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Ogtoszenie nr 540083355-N-2019 z dnia 29-04-2019 r.

Kolbaskowo:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia 0 zamowieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 537892-N-2019
Data: 15.04.2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Kotbaskowo, Krajowy numer identyfikacyjny 53619590981000, ul. Kotbaskowo 106, 72-
001 Kotbaskowo, woj. zachodniopomorskie, panstwo Polska, tel. 913 119 521, e-mail
serszen(@kolbaskowo.pl, faks 091 3119510 w. 22.

Adres strony internetowej (url): www.kolbaskowo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktéry nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: [V
Punkt: IV.5)
W ogloszeniu jest: 1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zalacznikow
wymagajg pod rygorem niewaznosci, formy pisemnej. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci ofert, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych
przypadkach: 1) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany podatku
VAT o kwote wynikajgcg z tej zmiany. 2) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku
ograniczenia zakresu robot wskutek zmniejszenia zasobéw finansowych Zamawiajacego,
wystapienia zbednosci niektorych robot, materiatéw lub urzadzen; zmiana wynagrodzenia bedzie
okreslona na podstawie wartosci niewykonanych robét materiatow lub urzadzen 3) zmiany
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nastepujacych sytuacji: a) wystapienia nieprzewidzianych robét koniecznych, a ich wykonanie
ma wplyw na termin lub spos6b wykonania zaméwienia podstawowego, b) wystapienia
warunk6w atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t z zachowaniem wymogow
technologicznych, ¢) wystapienia koniecznosci usuniecia niewybuchéw i niewypatéw,
wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to miato wplyw na harmonogram lub sposob
realizacji robot podstawowych, d) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j; €)
wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej w szczegdlnosci wystapienia koniecznosci usuwania,
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, kolizji z istniejaca infrastrukturg podziemng lub
niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) i
bedzie to mialo wptyw na harmonogram lub sposéb realizacji robét podstawowych, f)
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. g)
wystgpienia opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, h) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, 1) wystapienia braku mozliwosci wykonywania robét z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, j) wystapienia sity wyzszej
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. k) zmiany
stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizacji umowy, ktory spowoduje konieczno$¢ zmiany
w zakresie zamOwienia lub sposobu wykonania przez Wykonawcg 4) zmiany wynagrodzenia
umownego w zakresie stanowigcym bezposredni skutek nastepujacych sytuacji wymienionych w
ppkt 3 lit. ¢, d, e, f, k. 5) zmiany uczestnikéw procesu budowlanego na innych spetniajacych
wymagania okreslone w SIWZ lub umowie.
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zalgcznikow wymagajg pod rygorem niewaznosci, formy pisemnej. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1
ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci ofert, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy
w nastepujgcych przypadkach: 1) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej
zmiany podatku VAT o kwote wynikajacg z tej zmiany. 2) zmiany wynagrodzenia umownego w
przypadku ograniczenia zakresu robot wskutek zmniejszenia zasobéw finansowych
Zamawiajgcego, wystapienia zbgdnosci niektorych robot, materiatow lub urzadzen; zmiana
wynagrodzenia bedzie okreslona na podstawie wartosci niewykonanych rob6t materialow lub
urzadzen 3) zmiany terminu i sposobu realizacji zamdowienia (a w przypadku wymienionym
nizej w lit a) takze zmiany wysokos$ci wynagrodzenia) w zakresie stanowigcym bezposredni
skutek nastepujacych sytuacji: a) wystapienia nieprzewidzianych rob6t koniecznych, a ich
wykonanie ma wplyw na termin lub spos6b wykonania zamdwienia podstawowego, b)
wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét z zachowaniem
wymogow technologicznych, ¢) wystapienia konieczno$ci usunigcia niewybuchdw i
niewypaldw, wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to miato wptyw na harmonogram
lub sposob realizacji robot podstawowych, d) wystapienia warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej; e) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci wystapienia koniecznosci
usuwania, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, kolizji z istniejgca infrastruktura
podziemng lub niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, $ciany
szczelne itp.) 1 bedzie to mialo wplyw na harmonogram lub sposéb realizacji robot
podstawowych, f) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy. g) wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, h) wystapienia opdznienh w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, i) wystapienia braku mozliwosci wykonywania robot z
powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, j) wystapienia
sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
k) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizacji umowy, ktory spowoduje
konieczno$¢ zmiany w zakresie zamdowienia lub sposobu wykonania przez Wykonawce 4)
zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie stanowigcym bezposredni skutek nastepujacych
sytuacji wymienionych w ppkt 3 lit. ¢, d, e, f, k. 5) zmiany uczestnikéw procesu budowlanego na

innych spetniajacych wymagania okreslone w SIWZ lub umowie.
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