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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia: 
"Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z z przebudową sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne, 
gmina Kołbaskowo na terenie działek nr 38/2; 38/3; 47; 76/1; 76/2; 89 i 201/93 obręb ewidencyjny 
Siadło Dolne". 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. jak w pkt. 1.1. 
 

Przedmiotem opracowania jest: 

1. przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, 
2. przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 

 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 

⇒ kanalizacji deszczowej ∅0.20 m wraz przykanalikami ∅ 0,16 m i wpustami 
deszczowymi, 

 
Odcinek trasy: 

 
∅ 0.20 m, 
rury PVC 

[m] 

 
∅ 0.16 m, 
rury PVC 

[m] 

 
Ogółem: 

∅0.16÷0.20 m, 
[m] 

1 3 4 5 

 
RAZEM: 
 

 
166,54 

 
21,67 

 
188,21 

 

⇒ sieci wodociągowej ∅160, ∅110 wraz z przyłączami ∅32 mm. 

 
Odcinek 
trasy: 

 
∅ 160 mm, 

rury PE 
[m] 

 
∅ 110 mm, 

rury PE 
[m] 

 
∅ 90 mm, 

rury PE 
[m] 

 
∅ 32 mm, 

rury PE 
[m] 

 
Ogółem: 

∅110 ÷ 32 mm, 
[m] 

1 2 3 4 5 6 

 
RAZEM: 
 

 
76,36 

 
381,13 

 
7,17 

 
43,64 

 
508,30 

 

 

 

Sieć wodociągowa na całej długości modernizowanego układu drogowego została przewidziana 
do wymiany na nową, łącznie z przyłączami do granicy posesji oraz hydrantami nadziemnymi. 
Odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego układu drogowego przewidziano zgodnie 
z wymaganiami Inwestora do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
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Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych powyżej. 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-01.00 Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe 
ST-02.00 Roboty kanalizacyjne - montażowe 
ST-03.00 Roboty wodociągowe - montażowe 

 
Zakres robót objętych przedmiotową inwestycją obejmuje następujące roboty budowlane : 

a) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:  
- Rozbiórka istniejących nawierzchni asfaltowych w pasie wykopu pod kanalizację 
- Rozbiórka górnej warstwy nawierzchni asfaltowej  
- Rozbiórka – demontaż istniejących sieci wod-kan kolizyjnych z projektowanymi 
obiektami 
- utylizacja materiału z rozbiórek, w szczególności materiałów zawierających azbest  
 
b) Roboty ziemne: 
- Wykopy liniowe z pełnym umocnieniem ścian z transportem urobku do miejsca 
 czasowego składowania 
- Odwodnienie wykopów 
- Wykonanie podbudowy z kruszywa pod rurociągi 
- Zasyp wykopów gruntem z zagęszczeniem 
 
c) Roboty kanalizacyjne i wodociągowe montażowe: 
- Wykonanie kanałów deszczowych  Ø 160 mm, Ø 200 mm wraz z podsypką i 
 obsypką 
- Wykonanie studzienek rewizyjnych i połączeniowych 
- Wykonanie prób szczelności kanałów 
- Wykonanie i montaż rur ochronnych 
- Wykonanie rurociągów wodociagowych Ø160 mm, Ø110 mm, Ø90 mm, Ø32 mm. 
- Wykonanie wodnych prób ciśnienia rurociągów wodociągowych 
 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót 
tymczasowych 

� Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed dostępem osób nieupoważnionych 
oraz montaż kładek dla pieszych i innych zabezpieczeń – wykonać z zachowaniem 
wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 
47, poz. 401) 

� Wykonanie oznaczeń zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Projekt 
zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wykona Wykonawca przy 
założeniu, że należy zachować ciągłość ruchu pojazdów. 

� Zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych – Wykonawca 
przedstawi propozycje zabezpieczenia i po akceptacji przez Inwestora , wykona 
niezbędne zabezpieczenia. 

� Odwodnienie dna wykopów – w przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie 
Wykonawca wykona odwodnienie powierzchniowe lub wgłębne za pomocą igłofiltrów 
dna wykopu. 

� Umocnienie pełne ścian wykopów – wykonać poprzez montaż stalowego deskowania 
systemowego, przestawnego. Deskowanie to ma umożliwić uzyskanie szerokości 
przestrzeni roboczej wykopu od 0,8 do 1,4 m i podparcie wykopu o głębokości do 5,0 
m. 
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� Wykonanie podwieszenia sieci kolidujących – wykonać poprzez ułożenie na 
podwieszonych kątownikach stalowych. Wymiar kątownika dostosować do średnicy 
przewodu kolidującego.  

� Organizacja zaplecza socjalnego budowy oraz biura budowy – Wykonawca własnym 
kosztem i staraniem zorganizuje biuro budowy w odległości nie większej niż 1 km od 
najbardziej oddalonego miejsca prowadzenia robót. Na terenie prowadzenia robót 
Wykonawca ustawi przewoźne toalety w ilości 1 toaleta na 15 pracowników i nie 
mniej niż jedna, jeżeli liczba pracowników jest mniejsza niż 15 osób. 

� Zapewnienie ciągłości zasilania obiektów posiadających wodę od operatora sieci 
poprzez montaż czasowych obejść.  

� Zapewnienie przejezdności dróg będących terenem budowy. 

1.4 Informacja o terenie budowy 
Terenem budowy są : 
Teren działek nr 38/2; 38/3; 47; 76/1; 76/2; 89 i 201/93 obręb ewidencyjny Siadło Dolne w m. 
Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo 
 
 
Warunki geotechniczne : 
Podłoże rodzime na przebudowywanym odcinku drogi rozpoznano do głębokości 3,0 m p.p.t. 
Całość terenu pasa drogowego pokrywa warstwa gruntów przemieszczonych (nN) których 
skład (materiał mineralny i próchniczy wymieszany ze skupiskami gruzu) oraz stan 
skomprymowania wykazują duże zróżnicowanie. Warstwa ta zalega do głębokości od 0,6 p.p.t. 
na przeważającym odcinku, lokalnie w rejonie skanalizowanego cieku wodnego (km 0+088,40) 
zalega do głębokości 1,4 m p.p.t. 
Poniżej, do głębokości 1,7 m p.p.t. zalega druga warstwa gruntów przemieszczonych 
składających się z materiału mineralnego – głównie spoistego, miejscami o podwyższonej 
zawartości części próchniczych. Warstwy te są w stanie twardoplastycznym o korzystnych 
właściwościach, jednak traktować je należy jako grunty o wątpliwej nośności. Poniżej 
udokumentowano uznane za w pełni nośne podłoże rodzime, które zbudowane jest z glin i 
pyłów piaszczystych w stanie półzwartym oraz gruntów piaszczystych średnich i grubych frakcji.  
Warunki wodne określone zostały na podstawie badań polowych w połowie lutego 2014 r. i są 
mocno zróżnicowane. Woda gruntowa zasilana jest głównie poprzez infiltrację wód opadowych 
oraz w wyniku podziemnego spływu grawitacyjnego z wyższych partii zbocza. Jednak w wyniku 
nadsypania powierzchni terenu gruntami o niejednorodnej strukturze, doszło do zaburzenia 
grawitacyjnego szlaku migracji wód podskórnych. W wyniku tego, w ramach budowy rurociągu 
tłocznego ścieków sanitarnych wykonany został drenaż w celu uregulowania spływu tych wód. 

1.4.1 Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację placu budowy i robót budowlanych w sposób 
zgodny z : 
- ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650) 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
 
 Wykonawca znajdzie miejsce, plac na czasowe składowisko gruntu z wykopu oraz materiałów 
z wykonanych rozbiórek własnym kosztem i staraniem. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inwestora. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki  
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace: 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na 
jakich zostały wydane pozwolenia: na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację 
projektową ponosi Wykonawca.  
Opłaty za zajęcie jezdni i chodnika ponosi Wykonawca. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
 Przekazanie Terenu Budowy  
 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i 
Księgę Obmiaru Robót oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. 
 
Dokumenty budowy :  
 

1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy należy prowadzić 
zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042) 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a)  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b)  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
c)  uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 
d)  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
e)  przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
f)  uwagi i polecenia Inwestora, 
g)  daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
h)  zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, 
i)  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j)  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
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k)  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

l)  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robot, 

m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
n)  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
o)  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał  
p)  inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
(2) Księga Obmiaru 
 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inwestora. 

 
 

 (4) Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(3) następujące 
dokumenty: 

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
� protokoły przekazania Terenu Budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru Robót, 
� protokoły z narad i ustaleń,  
� korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza  
 
(1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych 
 
(1.1) Dokumentacja Projektowa – projekt budowlano-wykonawczy przekazany Wykonawcy. 
(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach  
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Wykonawca w ramach Umowy winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robót, w tym również: 

• dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe), 
• dokumentację geotechniczną jeżeli rzeczywiste warunki gruntowe różnić się będą od 

udokumentowanych na etapie przygotowania inwestycji 
• dokumentację fotograficzną robót zanikowych 
• protokoły prób szczelności i prób ciśnienia kanalizacji , inspekcji telewizyjnej kanałów 
• załączyć do dokumentacji powykonawczej receptury mas asfaltowych oraz mieszanek 

betonowych wbudowanych  
 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 
wynikłe w trakcie realizacji robót. 
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej ponosi Wykonawca.  
 
 Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi  
 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku zwiększenia ilości robót ziemnych na skutek zmiany wymiarów wykopów w 
stosunku do wielkości projektowanych, wszystkie koszty z tym związane, jak również koszty 
likwidacji przegłębień obciążają Wykonawcę robót.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
 Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w 
okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 
szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
 budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
 Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych. 
 
 

 Ochrona przeciwpo żarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 Ochrona i utrzymanie Robót  

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty Zakończenia Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
 
Zezwolenia  
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na 
prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na 
zakrycie robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien 
przedłożyć Inwestorowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 
Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom 
na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane 
władze i właściciela instalacji oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,     
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas 
na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 

1.4.3 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
� utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
� stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001r z p zm.)  
� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c możliwością powstania pożaru. 

 
 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  

1.4.4 Warunki bezpiecze ństwa pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających 
z następujących aktów prawnych: 

a) ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  PRACY  I  POLITYKI  SOCJALNEJ z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
(J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

b) ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r.w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 
118, poz. 1263) 

c) ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI  PRZESTRZENNEJ  I  
BUDOWNICTWA z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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pracy przy eksploatacji, remontach i  konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 
96, poz. 437) 

d) ROZPORZĄDZENIE  MINISTRÓW  PRACY  I  OPIEKI  SPOŁECZNEJ  ORAZ  
ZDROWIA z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze żurawi.(Dz. U. Nr 15, poz. 58) 

e) ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. Nr 40, 
poz. 470) 

f) ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI  I  PRACY z dnia 5 sierpnia 2005 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych  
z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318) 

g) ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  PRACY  I  POLITYKI  SPOŁECZNEJ z dnia 14 
marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zm.: Dz. U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930) 

h) ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912) 

i) ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.(Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca własnym 
kosztem i staraniem zapewni środki energetyczne niezbędne do wykonania robót. Teren 
budowy posiada dostęp do wody wodociągowej. Jest możliwość wykonania czasowego 
przyłącza z opomiarowaniem pobranej wody przez Wykonawcę po zawarciu umowy z 
Przedsiębiorstwem Wodociągowym. 

1.4.6 Warunki dotycz ące organizacji ruchu 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadomiony Inwestor. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu 
Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych. 

1.4.7 Ogrodzenia 
Miejsca wykonywania robót należy oddzielić od ciągów komunikacyjnych za pomocą ogrodzeń 
czasowych wykonanych zgodnie z wymogami przepisów BHP opisanych w punkcie 1.4.4. 
Sposób wykonania ogrodzeń musi zostać zaakceptowany przez Inwestora. 
 

1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Zabezpieczenia wykonać według zasad opisanych w punktach 1.4.7 i 1.4.4 przy akceptacji 
Inwestora. Zabezpieczenia jezdnia wykonać zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu w 
uzgodnieniu z Zarządcą drogi ( ulicy ). 
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1.5 Nazwy i kody według CPV 
 
451 00 000 – 8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
451 10 000 – 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty 

ziemne 
451 11 000 – 8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
452 00 000 – 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie Inwestorii lądowej 
i wodnej 

452 20 000 – 5 - Roboty Inwestoryjne i budowlane 
452 23 000 – 6 - Konstrukcje 
 
452 30 000 – 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei 

452 31 000 – 5  - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów   
    komunikacyjnych i linii energetycznych 
452 32 000 – 2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
452 33 000 - 9  - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  
    wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
 
453 00 000 - 0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
453 10 000 – 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
453 11 000 – 0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 
453 30 000 – 9 - Hydraulika i roboty sanitarne 
453 32 000 – 3 - Kładzenie upustów 
453 40 000 – 2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
453 42 000 – 6 - Wznoszenie ogrodzeń 

1.6 Określenia podstawowe i definicje 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.6.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
 Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
1.6.2 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
 Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
 oceną jakości materiałów oraz Robót. 
1.6.3 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
 Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. Materiały 
 użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem 
 materiałów używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z 
 płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał 
 z odzysku”. 
1.6.4 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
 tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
 tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.6.5 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
 Projektowej. 
1.6.6 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
 stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
 jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek 
 aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych 



Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót   ST-00.00 

 

16

 dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, 
 rozdział 2). 
1.6.7 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
 wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
 wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
 normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
 budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
 certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
 techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
1.6.8 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
 systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 
 wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
 normatywnym. 
1.6.8 Skała jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inwestora – 
 wysadzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub 
 zastosowania wierceń pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to materiałów nie 
 można wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej równej, co najmniej 
 150 KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu. 

2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych 
 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity : Dz. U. z 
2006 r. Nr 156, poz. 1118 ) jak również w ustawie „O wyrobach budowlanych „ (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881 z 2004 r ) oraz związanych z nią aktów wykonawczych. Ponadto wyroby budowlane 
powinny posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności Polskimi Normami, Normami 
Zharmonizowanymi, Normami Europejskimi lub posiadać aprobatę techniczną.  
Wyroby muszą być oznaczone znakiem „B” lub „CE” i posiadać informacje o wyrobie zgodną z 
dokumentem odniesienia  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy informacje o wyrobie. 
  

2.1 Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań lub wskazań Inwestora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Dokumentacji Projektowej. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 

2.4 Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
 

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn niezb ędnych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z zało żoną jakością. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez 
Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym Umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów 
oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 
przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inwestora będą usunięte 
z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy  

5. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. Opis działa ń związanych z kontrol ą, badaniami oraz 
kontrol ą wyrobów i robót budowlanych 
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6.1 Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
część ogólną opisującą: 

a organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
b organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 
c bhp 
d wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne , 
e wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 
f system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót 
g wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
h sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inwestorowi; 

 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

a wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

b rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

c sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

d sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

e sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inwestorowi 
najpóźniej razem z Harmonogramem w terminie zgodnym z Umową.  

6.2 Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

6.5 Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

6.6  Badania prowadzone przez Inwestora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
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6.7 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

7. Wymagania dotycz ące obmiaru robót budowlanych 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót  
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inwestora. 
 

7.2 Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
 

7.4 Wagi i zasady wa żenia  
 

Tylko w przypadku zaistnienia kwestii spornych co do ilości kg lub ton materiałów, Wykonawca 
dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
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Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inwestora. 

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru  
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inwestorem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

a)  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  Przejęcie Odcinka lub części, 
c)  Przejęcie Końcowe, 
d)  Przejęcie Ostateczne. 

8.2.Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inwestor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Przejęcie Odcinka  
 
Przejęcia Odcinka Robot dokonuje się jak przy Przejęciu Końcowym Robót. 
Przejęcie Odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót i dotyczy: 
- każdego Odcinka, 
 - każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została 
 zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 
- każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania 
 przed ukończeniem. 

8.4.Przejęcie Ko ńcowe  
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Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe 
przewidziane Umową, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora i zobowiązuje się zakończyć 
wszystkie zaległe roboty w Okresie Gwarancyjnym.. 

8.5.Dokumenty do Przej ęcia Ko ńcowego Robót  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 
• Specyfikacje Techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i 

PZJ, 
• metryki wbudowanych wyrobów budowlanych 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
• dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną 
• sprawozdanie techniczne 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.6.Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)  
 
Po podpisaniu przez Inwestora Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca przedkłada 
Inwestorowi Stwierdzenie Ostateczne zgodnie z Klauzulą. 60.6, po czym w ustalonym terminie 
Inwestor winien wystawić Zamawiającemu Końcowe Świadectwo Płatności, zgodnie z Klauzulą 
60.8 Warunków Ogólnych. 
 
Odbiory robót na kanałach grawitacyjnych należy przeprowadzić w oparciu o następujące 
normy: PN-EN 1610- Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, na wodociągu w oparciu o 
następujące normy: PN-B-10725- Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania, 
oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów. 
 

9. Opis sposobu rozliczenia robót -podstawa płatno ści 

9.1. Ustalenia ogólne  
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 Zasady płatności oraz rozliczenia robót budowlanych zostaną określone w Umowie na 
wykonanie robót budowlanych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-
00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 
 
W szczególności Wykonawca jest obowiązany znać i stosować przepisy : 
 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 

grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami). 
� Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003 r.). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 
dnia 15 października 2001 r.). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 
października 1997 r.). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. 
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.). 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 
239, Nr 136/95 poz. 670) 



Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót   ST-00.00 

 

25

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znako-
wania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 
 


