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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Specyfikacja techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét dla przedsiewziecia - ,Budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji drenazowe;j
odwadniajacej droge gminng w m. Pargowo”, ktére obejmuje budowe kanalizacji deszczowej oraz kanalizaciji
drenazowe;j.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogolne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu
ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowe;j.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

ST-00.02 ROBOTY ZIEMNE

ST-00.03 WYCIECIE | KARCZOWANIE DRZEW | KRZEWOW

ST-00.04 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ
ST-00.05 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie
z Rysunkami i STWIOR. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspdlne specyfikacje techniczne;

3) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.
lub réwnowazne opisywanym

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

a Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

O Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

o Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robé6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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a Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

O Kanat — przewdd lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia sciekow.

Q System grawitacyjny - system kanalizacyjny w ktorym przeptyw odbywa sie pod wptywem sity
ciezkosci.

o Woda gruntowa-woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu

a Prefabrykowany wyréb betonowy - wyrdéb formowany i dojrzewajacy w miejscu innym niz miejsce
jego zastosowania.

O Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Q Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.

Q Zbiornik wodny — obiekt wybudowany w gruncie w formie otwartej, stuzgcy do gromadzenia wody.

Q Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

O Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Q Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkc;ji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtownych
trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terenoéw, na ktorych prowadzone bedg prace.
b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
a) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy

« Projekt budowlano-wykonawczy pn.: Budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji drenazowej
odwadniajacej droge gminng w m. Pargowo

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

e Projekt organizacji Terenu Budowy — w tym projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w
energie elektryczng oraz w wode, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytgczenia
urzadzen (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjnej,
Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy

e Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegdtowych ST wymaganych do zatwierdzenia
przez Inzyniera Projektu,
Inwentaryzacja stanu nawierzchni drog
Technologia uktadania nawierzchni jezdni oraz chodnikéw,
Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drég gminnych oraz wykonanie niezbednych uzu-
petnien projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynikajacych z tych uzgod-
nien.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robét,
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e Dokumentacja z Prob Koncowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbed-
na do przeprowadzenia prob koncowych, a w tym:
- Instrukcje préb koncowych,
- Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektdw, instalacji i urzadzen Instrukcje obstugi i
konserwacji na tyle szczegoétowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, regula-
cje i naprawy danej czesci Robot.

e Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna( + szkice polowe)

e Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawieraé rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz by¢
uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera Projektu.
W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezeé:
O opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych,
O uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
O sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robo6t rozbiérkowych

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w cene ryczattowg kontraktu.
c) dokumentacja fotograficzna
W ramach umownej ceny ryczaltowej, przed przystgpieniem do Roboét, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni drég i terendw zieleni oraz dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie
robot z uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz istniejgcych uje¢ wodnych, itd. z opisem ich stanu
technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.
Przed rozpoczeciem robdt na Terenie Budowy, Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje
istniejacego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, facznie z dokumentacjg fotograficzng w sposéb
umozliwiajacy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich prac wykonczeniowych Teren zostat przywrécony
do stanu pierwotnego. Obowigzek uzyskania od wiasciciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu zadnych
roszczen spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac wymaganych do
potwierdzenia faktu przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng wszystkich istotnych elementéw Robodt, w tym w
szczegolnosci robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a w odniesieniu do robdt inzynieryjnych, teren
budowy i teren przylegty, przed rozpoczeciem robét i po ich zakohczeniu.
Dokumentac;ji fotograficznej bedq réwniez podlegaly nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie
prowadzonych prac rozbiorkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jakos¢ i grubosé warstw
nawierzchni. Zdjecia winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz
co 50,0 m.
Dokumentacja fotograficzna danej czesci Robét zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu.
d) dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajgca naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntdéw i budynkdw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego,
wynikte w trakcie realizacji Robot. Nalezy ja wykona¢ na Projekcie Budowlanym w oparciu o ktéry wydano
Pozwolenie na Budowe przekazany przez Inzyniera/Zamawiajgcego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach umownej ceny ryczattowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg cato$ci
wykonanych Robét, w tym réwniez:

1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z uzgodnieniami

wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2) Oryginat Dziennika Budowy;
3) Protokoty badan i sprawdzen;
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4) Receptury i ustalenia technologiczne;

5) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR i PZJ;

6) Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

7) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bez-
pieczenstwa zgodnie z STWIOR i PZJ;

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen;

9) Inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu;

10) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

11) Dokumentacje z Préb Koncowych

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowo$¢ i zgodnos$é z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych Robét i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z
protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Roboét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego i STWIOR przekazanych przez
Zamawiajgcego,

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

Date Rozpoczecia i date zakoniczenia Robot,

wszystkie potrzebne dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakoriczenia Robét do nadzoru budowla-
nego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane).

VVV VYV

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé sie z calg dokumentacjg i ujg¢ wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej .

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i ST oraz zgtosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawartosci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakow,
ewentualnych btedéw, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowac¢ opdznieniami lub wstrzymaniem
Robaét. Dziatania takie beda uznawane za wystepujgce z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskac opinie Projektanta, co do poprawnosci.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg Iub
Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

1.5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach poza nim,
zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy oraz Robdt w
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okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robdt. Wykonawca stworzy warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.
W czasie wykonywania Robdét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz bedzie
utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace tj. barierki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pieszych i samochodow. Wykonawca zapewni réwniez
odpowiednig i statg widocznos¢ (zarbwno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znakdw, dla ktérych jest to
niezbedne jesli chodzi o bezpieczenstwo. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera Projektu.

Dojazdy do poses;ji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego
koszt przez caty czas budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene
ryczattowa.

1.5.4.2 Tablice informacyjne

a) tablice informacyjne wynikajace z Prawa budowlanego

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice
informacyjne.

Dla robot prowadzonych w ramach niniejszego Zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych
Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym
zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 108, 2002, poz.953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robaét.

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne state
oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak rowniez instrukcje i
ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

1.5.4.3 Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu terenu budowy

a) uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Roboét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wfadcicieli lub administratoréw terendéw, wiascicieli urzadzen i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukohczenia Robét.

Wykonawca dokona wszystkich formalnosci i pokryje optaty wynikajace z uzgodnien z witascicielami
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest, po otrzymaniu kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami,
sprawdzic¢ terminy ich waznos$ci i w razie potrzeby wystgpi¢ do witasciwych urzeddw i instytuciji o aktualizacje
uzgodnien i decyzji, ktére stracily waznosé, w terminach pozwalajagcych na prowadzenie Robdét bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg decyzji i uzgodnieh, z wylaczeniem pozwolenia na
budowe, Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowe;.

Ponadto Wykonawca przed wykonaniem przytaczy zaprojektowanych na terenie dziatek prywatnych, ktére
nie sg ujete w pozwoleniu na budowe, dopetni wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych ze zgtoszeniem
takiej Roboty wlasciwemu organowi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wykona Roboty ,na zgtoszenie”.

W szczegdlnosci Wykonawca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej pozio-
mej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny (t.j. Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zm.);

» W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktéw osnowy; Wykonawca na wita-
sny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

» powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen
bedacych ich wtasnoscia, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wy-
petni warunki uzgodnienia Robdét.

» Powiadomi wilasciwg instytucje o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wiasno-
$cig przedsigbiorstw gazowniczych oraz wypeni warunki uzgodnien;
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» powiadomi wtascicieli drog i uzgodni prowadzenie robot w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg
drég gminnych, powiatowych, wojewddzkich.
» uzgodni czas prowadzenia Robot z wlascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane
z tym sprawy;
» po zakonczeniu Robot uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

b) Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen i odszkodowar zwigzanych z:

> wejdciem na tereny,

> odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

> odtworzeniem istniejagcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét,
Wszelkie roszczenia zwigzane z ww. odszkodowaniami w petnym zakresie (strata oraz utracone korzysci) a
takze koszty zwigzane z ich dochodzeniem pokrywa Wykonawca w tym koszty wyceny szkdéd. Przed
rozpoczeciem Robdét Wykonawca uzgodni termin rozpoczecia Robot z wtascicielami terenu (lub osobami
uprawnionymi do wtadania terenem), sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego Robotami, a po
zakonczeniu Robot odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.
Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokdt szkdéd sporzadzony
przez odpowiedniego rzeczoznawce majatkowego.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesiji i
obiektow oraz wiadciwe oznakowanie drdg.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkaricédw o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdéw do posesii.

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatow, budynkéw dziatalnosci
gospodarczej, garazy ponosi Wykonawca wigcznie ze szkodami spowodowanych zwitoka Wykonawcy w
realizacji Robét za ktére to Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$c¢.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania roboét

W czasie prowadzenia rob6ot Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewni¢, ze zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie bedag
skladowane czy odprowadzane do srodowiska stosujac sie odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z
pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 628).

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbidrki elementow istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych
etapach realizacji robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg
odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie
odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktoérych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w
sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny byé¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byly
wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o
ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania.
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Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposdb selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpadoéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku
lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie
nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:

w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska, jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpaddéw nalezy prowadzi¢é z zachowaniem przepisébw obowigzujgcych przy transporcie towaréw
niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie do
odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisow
0 zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktdre spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko
wowczas, gdy:

Q nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,

Q pozostatodci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyz;ji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢é gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z
tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpaddéw musza legitymowacé sie wiasciwymi zezwoleniami
organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
[)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
[ll) mozliwoscig powstania pozaru. W okresie trwania budowy i wykoriczania robot Wykonawca bedzie:
IV) przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych w ustawie Prawo
ochrony $rodowiska wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627).
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w
Srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé negatywny wptyw hatasu na
srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gléwnie na wtasciwej organizacji budowy, {j.
Q ogrodzenie terenu budowy gtdwnie podpor obiektdow za pomoca przegrod z materiatdow
zabezpieczajagcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy
O zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu
O wytaczenia maszyn i urzadzeh podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu
jatowym)
O zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocne;j tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

Budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji drenazowej odwadniajgcej droge gminng w m. Pargowo



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 10
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:
Q Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003 r. o
zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
O Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 1992 nr 92 poz. 460/
O Rozporzgadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 1999r.
nr 22 poz. 206/
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
W szczegdlnosci zabrania sie:
Rozniecania ognia w odlegtosci 100m od granicy lasu (z wytaczeniem miejsc wyznaczonych przez Zarzadce
lasow),
Palenia tytoniu z wytaczeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:
Q Uzyskania kazdorazowo zgody Zarzadcy lasu,
Q Usuniecia wokét obiektu materiatow palnych,
Q Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6m od stojgcych drzew, a
wysokos¢ ptomienia nie moze przekraczac 2m,
Q Posiadania sprzetu tagcznosci (telefon, radiotelefon),
O Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, szpadle).

1.5.7 Materialy szkodliwe dla srodowiska

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowane o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatobw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwosé
zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera Projektu i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowal sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
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transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposoéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby Personel Wykonawcy nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:
1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94) wraz z pdzniejszymi zmianami;
2) Rozporzagdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401.) wraz z pdzniejszymi zmianami;
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ryczattowe;j.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczecia do daty podpisania protokotu koricowego odbioru robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla Ilub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inzyniera Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie bedg
obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnych norm i zbioréw przepisow,
chyba ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter
ogolnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktére
zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
piSmie przez Inzyniera Projektu. Roznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie odnotowane na pisSmie przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi
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Projektu co najmniej na 30 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera
Projektu. W przypadku, gdy Inzynier Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera
Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Wykonawca.

1.5.15 Zajecie drog
Przy realizacji Umowy wystgpi koniecznosc¢ zajecia drég.
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzyska u zarzadcéw drog decyzje, zezwalajagcg na wejscie z
Robotami w pas drogowy:
> w zakresie drég gminnych,
> w zakresie drég dojazdowych, wewnetrznych i niepublicznych.

Do wydania decyzji przez zarzadce drogi na wejscie z Robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udziela-
nia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) wraz z pdzniejszymi zmianami;
» Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 21623) wraz z pdzniej-
Szymi zmianami.

Zarzadcy drogi nalezy przedtozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego
nalezy dotgczy¢ m.in.:

Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Robot
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic

i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,

Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego

w pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzeniu Robét wiasciwemu organowi admini-
stracji architektoniczno-budowlanej,

» Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,

» Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposob odtworzenia nawierzchni.

vV V V

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi w
odpowiednich cennikach zarzadcéw drog w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drog
publicznych.

Wykonawca w ramach Ceny Ryczaltowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w
przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowac¢ do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtadcicielem lub zarzadca drog termindéw i sposobu
wykonania wszystkich Robdt prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany
sposob innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drog i wynikajgcg z tego organizacjg ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem, na wtasny koszt i ryzyko.

W przypadku drég publicznych i innych np. wewnetrznych, le$nych, dojazdowych. Wykonawca wystapi do
Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa niezbednego do ztozenia wniosku zezwalajgcego na zajecie
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pasa drogowego. Optaty z tytutu zajecia pasa drogowego naliczane beda bezposrednio na Wykonawce.

Wykonawca przygotuje wniosek o umieszczenie urzadzen w pasach drogowych i innych drogach objetych
projektem i przedtozy do Zamawiajacego celem akceptacji i podpisu.

1.5.16 Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera, Zamawiajacego i Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkéw.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych Robét na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty Robét w rejonach, w ktérych sg
mozliwe do wykonania.

Jezeli Teren Budowy znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorskg to koszty nadzoru
archeologicznego bedg leze¢ po stronie Wykonawcy natomiast w przypadku gdy wystapi potrzeba badan
tzw. ratunkowych, to koszty tych badan bedg leze¢ po stronie Zamawiajgcego.

1.5.17 Nadzor autorski na Terenie Budowy
Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajacy.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu Robét nalezy, stosowa¢ Materialy, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Prawem Budowlanym.

Dla Materiatéw majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wilasne Materiatdw i nazwy producentéw, ktére moga sie pojawi¢ w SIWZ powinny byé
rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w Projekcie
Budowlanym, a do wbudowania moga by¢ uzyte Materialy i Urzgdzenia innych producentéw o parametrach
réwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt Budowlany lub zatozenia Zamawiajgcego, a wszystkie
koszty wynikajgce z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatéow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Roboét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom STWIiOR zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone we wskazanym miejscu.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Miejsca tymczasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy lub poza Placem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Pochodzenie materiatéw, inspekcja wytwoérni materiatow

a) Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane.

Materiaty i produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajagce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatéw i
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produktow.
b) Wytwérnie Materiatéw beda okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR. Inzynier i Zamawiajgcy ma prawo
do pobierania probek, aby sprawdzi¢ wiasnosci stosowanych Materiatéw.
Wyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:
> Inzynier i Zamawiajacy beda mieli zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
Materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
> Inzynier i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy z rozbiorek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiérek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny byé usuniete z terenu
budowy w sposdb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbiorka,
transportem, zwatkg (utylizacjg) w/w materiatdbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtodci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegto$ci w stosunku
do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z witascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wtasny na odlegtos¢ do 50km.
Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbidrki postgpi¢ jak w przypadku pozostatych
materiatow rozbiérkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i
jest zawarty w cenie ryczattowe;j.

2.6. Materiaty zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest, warunki przygotowania do transportu i
transport odpadéw zawierajgcych azbest do miejsca ich skfadowania oraz wymagania, jakim powinno
odpowiada¢ oznakowanie odpaddéw zawierajacych azbest w szczegdtowy sposdb okresla Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

2.7. Wymagania ogoélne dotyczace dostarczanych elementéw wyposazenia (urzadzen).
Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone na Teren Budowy. Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie
nowe i dobrej jakosci, urzadzenia, w ktérych moze zaistnie¢ koniecznos¢ wymiany czesci, beda opatrzone
niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te beda wystarczajgco szczegétowe, aby mozna
byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci zamiennych i korespondenciji.
Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przediozy Inzynierowi nastepujace dokumenty (w
komplecie dla kazdego urzadzenia):

» Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiajgcego, tacznie
z dokumentem potwierdzajgcym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);
Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacjg potaczen z innymi elementami;
Kompletng specyfikacje elementdéw z podaniem rodzaju materiatu;
Specyfikacje Materiatéw i narzedzi dostarczanych z urzagdzeniami;
Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;
Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest
produkcji zagranicznej;
Liste czesci zamiennych elementéw urzadzen, ktdre ulegajg ,szybkiemu zuzyciu” do wymiany kt6-
rych Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji;
Wykaz materiatéw eksploatacyjnych;

YVVVY
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2.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia
(urzadzen), zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajgcego i stanowi¢ beda element
Dokumentacji Powykonawczej jak wskazano ponize;.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajgcego

z terminem biegnacym od momentu przekazania elementéw wyposazenia (urzadzen) do eksploatacji. Jesli
dostawca elementow wyposazenia (urzadzen) nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone elementy wyposazenia (urzadzen) winna by¢ zgodna z zapisami
Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzyty do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkoéw
wyszczegoélnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow o ruchu
drogowym.

Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki
transportowe powinny spetnia¢é odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Robét. Pojazdy i fadunki powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inzynierem Projekty Technologii i Organizacji Robdt,
Programy Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajace.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Ryczattowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych pozwoleniem na
budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wilascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejécie czasowe w teren i jest
zobowigzany zastosowac¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujace ucigzliwos¢ dziatan Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowe;..
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wilasciwego ODGKIA zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢
prace do os$rodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — zlozy¢é operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejacej sytuacii,
c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,
d) wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektdw inzynierskich,
e) biezaca obstuge geodezyjng budowy,
f) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korica okresu gwarancyjnego,

g) inwentaryzacje powykonawczg
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Projektu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2 Polecenia Zamawiajacego

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Roboét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy probne dla identyfikacji
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia
robét w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujac¢ je w Cenie Ryczattowe;.

Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z cato$cig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowac szczegoly przejsé infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej witasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Ryczattowej.
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robdt
zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujaé je w
Cenie Ryczattowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:
1) Czes¢ ogdlng opisujaca:
» organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
» organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robdét,
> Plan BiOZ,
» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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> wykaz oséb (imie, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jakos$c i
terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdét,

» system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét, dla
kazdej z poszczegoélnych branz;

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

» metody ograniczenia oddziatywania Robét na srodowisko.

2) Czesc¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne;

> rodzaje i ilos$¢ srodkéw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku Materiatow, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.,

> sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

> sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i spraw-

dzanie Urzadzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw Robdét,
> sposob postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byé z jednakowym prawdopodobiehnstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kidére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera . Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedgq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatbw i Robd6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdbw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposoéb trwaty
muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza
sie do stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejaca Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg
techniczna, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, a
producent zataczyt odpowiednig informacje o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
C) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentac;ji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie

Budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji drenazowej odwadniajgcej droge gminng w m. Pargowo



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 19
potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5 Dokumenty Budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inzyniera, Zamawiajgcego,
Wykonawce i Projektanta petnigcego nadzor autorski w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do odbioru koncowego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koAcowych odbioréw
robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pomocniczy opracowany i prowadzony przez Wykonawce zgodnie z
Tabelg Elementéw Rozliczeniowych.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) prawomocne pozwolenia na Budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,
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f) korespondencje na budowie,

g) protokoty odbioru robét spisane z zarzadcami drég lub administratorami terenu, po wykonaniu robét
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikéw,

h) protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Préb Koncowych,

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar robét bedzie prowadzony przez Wykonawce pomocniczo, zgodnie z Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych, w celu potwierdzenia wykonania danego elementu zgodnie z TER.

Nizej wskazane zapisy, w pkt. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, nalezy stosowac¢ tylko pomocniczo.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiadciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m?® jako dtugo$é¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Objetosci robot ziemnych beda wyliczone w m® gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu w tym
humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatow rozbiorkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako objetosci wyliczone w m?®
na podstawie obmiaru wg wymiarow rozbieranych konstrukcji i powiekszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu
betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robé6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom Specyfikac;ji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robdt nalezy prowadzi¢ na biezgco (kazdego dnia).

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera/Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d odbiorowi pogwarancyjnemu/ostatecznemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos$é danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badah laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdét, Odbioru czesciowego robédt dokonuje
Inzynier/Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koncowy robét

Odbidr korncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera wraz z dostarczeniem dokumentéw o ktérych mowa w punkcie 8.5. Odbidr korncowy robot nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru korhcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru konhcowego robét

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ min. nastepujgce dokumenty:
- Protokét Prob Koncowych — opisany w poszczegolinych STWIOR,

- Oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami wtasciwych przepisow

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy ,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

-sprawozdanie techniczne,

-inwentaryzacje powykonawczg

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierag:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera . Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny/ostateczny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na podstawie niezbednych badaih z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego i wymagan niniejszych ST. W czasie odbioru pogwarancyjnego elementy musza,
spetnia¢ wymagania jak przy odbiorze koncowym.

8.7. Rozruch, préby koncowe

Préby Koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegétowych STWIOR.

Kazdy element bedzie poddawany Prébom Koncowym. Pozytywne zakonczenie Prob Koncowych bedzie
podstawg do wystawienia rozliczenia..

Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Préby Koncowe bedg uznane za zadawalajgce,
jezeli elementy w petni uzyskajg wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do Prob Kohcowych:

Do Prob Koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty wymienione w szczegétowych
STWIOR zaleznie od rodzaju Robét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Zasady ptatnosci opisane sg w Umowie.

9.2 Wycena pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
Podstawg ptatnosci jest ryczattowa cena umowna, skalkulowana przez Wykonawce godnie z Tabelg
Elementéw Rozliczeniowych, warunkami umowy i SIWZ. Przekazany Wykonawcy robot przedmiar robét
zgodnie z zasadami rozliczenia ryczattowego jest wytgcznie dokumentem informacyjnym (pomocniczym).
Przy okreslaniu cen dla danej pozycji w TER Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajace z
umowy. Okreslona cena jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot.
Cena danej pozyciji rob6t w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie obejmowa¢ w szczegélnosci:

» Koszty czynnosci formalno-prawnych niezbednych do zrealizowania Zadania;

» robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

» wartos¢ Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i magazynowania;

» dostawe i montaz wszystkich Urzadzenh stanowigcych Roboty State, osprzet itp.;

> wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

> koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza, min.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowni-
kéw nadzoru i laboratorium;

> koszty utrzymania i zabezpieczenia Terendw Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace Robdt;

» Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego drég publicznych, drég lesnych, wewnetrznych, dojaz-
dowych i innych ;

» koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

> koszty dotyczgce oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych i Robét Tymczasowych;

» wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu Wykonawcy;

» koszty ogdélne Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu in-
nych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w Okresie Gwarancji i Rekojmi;

» podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku

VAT;

Budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji drenazowej odwadniajgcej droge gminng w m. Pargowo



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 23
> wykonanie robot podstawowych wg szczegétowych STWIOR — odpowiednio dla rodzaju Robét;

» wykonanie wszelkich Robot przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robot
zgodnie z Kontraktem;

» wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z poszczegdélnymi STWIOR,;

» uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robat;

» wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli jest wy-
magane w Pozwoleniu na Budowe;

» wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy

uszkodzonych w trakcie Robét ogrodzen jak réwniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do sta-
nu zastanego posesji prywatnych a takze odszkodowan i wycen odszkodowarn za spowodowane
uszkodzenia lub straty;
oraz inne zwigzane z wykonaniem zakresu objetego dang pozycja w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych a
wynikajgce z dokumentéw okreslonych w Umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST 00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej ST 00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektéw organizacji ruchu kotowego, kolejowego itp. i ich
uzgodnienie, zwigzanych z przyjetg technologig robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
(c) Optaty/ dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

i) Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania (stanowig wtasno$¢ Wykonawcy).
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnoszg sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodigczna
czesc¢ i stosowane tacznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowa. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze okreslono
inaczej. Roboty winny byé wykonane z zachowaniem bezpieczehstwa, w $cistej zgodnosci z Polskimi
Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacja Robot w
ramach Kontraktu oraz zastosowaé sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz centralnych i
lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisoéw, zasad i wytycznych w
trakcie realizacji Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentdéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie
informowal Zamawiajagcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004
Nr 204,poz. 2086).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodno$ci (jednolity tekst
Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno —
kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i form aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, do
uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U.
Nr 120, poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowag (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegolowego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania w sprawie
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728,
1729)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyznaczenia trasy i punktéw
wysokosciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji
drenaziowej odwadniajaca droge gminng w m. Pargowo”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét dotyczacych wyznaczenia
trasy i punktéw wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysokosciowe:

W zakres robdét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wysokosciowych
wchodza;

wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych, osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

Q odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

oooO0oo

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogdine”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg
Projektowa i ST.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa;

Q Paliki drewniane o srednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o srednicy 5-8 cm i dlugosci 0,3 m,

Q Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekroju prostokatnym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".
Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktéw wysokosciowych bedg
wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okredleniem wysokosciowym
powyzszych elementow trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tadmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;j
dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka
transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Zamawiajacego. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

5.2 Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi rurociagdéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktdw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokfadnosciag do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentac;ji Projektowe;.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe nalezy wyznaczaé w punktach charakterystycznych okreslonych w dokumentaciji
projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresla¢ z
doktadnoscig do 0,5cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
Q wyznaczenie krawedzi wykopow,
Q wyznaczenie rzednych rurociagdw,
Q wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych wykopdw w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
Q oS rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych,
Q robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”. Odbior
robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
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(GUKIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.02

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopdw, ich odwodnieniem i zasypaniem, ktére zostang wykonane w zwigzku
realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji drenazowej odwadniajgcej
droge gminng w m. Pargowo”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wykopow ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektow liniowych i
obejmuja;

mechaniczne lub reczne wykonanie wykopdw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,

plantowanie skarp i terenu na sktadowanie urobku,

obsypka piaskowa ponad wierzch rury,

mechaniczne lub reczne zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem,

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywéz urobku z wykopéw,

wykonanie nasypow,

humusowanie i obsiew trawg

oy oy Sy

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogdine”.
U gteboko$¢ wykopu - odleglos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym,
U odkiad - migjsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopéw,
U wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12,
O strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej gory podtoza do wysokosci okreslonej w
projekcie, ponad lico géry rury,
O strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzednej géry obsypki do rzednej terenu.
O nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie wykopoéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek srednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480

2.2 Obsiew trawa

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998

2.3 Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czes$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byc¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczenh obcych
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoélne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzyé
nastepujacego sprzetu:

szalunkowe profile stalowe,
zestawy iglofiltrowe,
zageszczarki ptytowe

0 koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m?,
0 koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m3,

Q spycharki ggsienicowe 74 kW,

Q zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

Q szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

a wibromtoty,

Q  pompy,

a

a

a

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkoéw transportu, jak:

Q samochody samowytadowcze 10-20 ton,

O samochdd dostawczy do 0,9 tony,

Q samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

5.1 Wykonywanie i umochnienie wykopow

Wykonywanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot za pomocg pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa
szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu
grunt powinien zosta¢ wywieziony na odkiad staty. Wykopy nalezy wykona¢ o Scianach pionowych z
obudowag. Do obudowy wykopdw uzywac szalunkow ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych — wyprasek. Przy duzych
glebokosciach przy pracach wigczeniowych na istniejgcych kanatach stosowac Sciany szczelne zabijane
wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie wykonywa¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne gtebokosci
wykopow nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0m, w gruntach bardzo
spoistych zwartych — 2,0m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rézni¢ od
projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do zasypania
wykopdéw i wykonania nasypdw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego.

5.2 Wykonywanie zasypki wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopow nalezy wykonaé warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze by¢
wytacznie grunt mineralny bez grud i kamieni, srednioziarnisty. Nalezy stosowac wytacznie rodzime grunty o
symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedlug PN-86/B-02480 (grunty grupy G1 i
ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 15cm za
pomocg zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne
do 100kg. Stopienn zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s20.95. Obsypke nalezy uktadac
symetrycznie po obu stronach rury zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywaé nalezytg starannos$¢ aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.
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5.3 Wykonanie zasypki wykopu

Odcinki wykopow gdzie konieczne bedzie uzycie piasku zasypowego przedstawiono szczegétowo w
opracowaniach. Zasypke pozostatych wykopoéw nalezy wykonaé gruntem rodzimym po usunieciu frakciji
spoistych, organicznych i gruzu. Poza drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is 20,95 zageszczajgc go
warstwami 15cm. Pod drogami zasypke nalezy zages$ci¢ do gtebokosci 1,2m do 1s=1,00, a ponizej 1,2m do
1s=0,98. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac dopiero od warstwy 1m powyzej
lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwac wylgcznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajac
szczegollng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowanh z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich wiasciciela.. Istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwieszaé¢ w sposéb
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5.5 Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekracza¢ nastepujgcych wartoSci:

Q w gruntach niespoistych + 2%,

0 w gruntach mato i Srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o warto$é
wieksza od podanych odchyleh, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub przez zastosowanie
dodatku spoiw. Gdy wilgotnos$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie woda.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.6 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialtdw do zasypywania wykopow zageszczenie gruntéw
okreslane jest na podstawie:

O wskaznika zageszczenia s,

O modutu odksztatcania E2.
Wskaznik zageszczenia - Is, gruntéw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusow nasypow spetniaé wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnosnie wartosci Is sg
zgodne z norma ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20cm
powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

5.7 Odwodnienie wykopoéw
Na trasach ukfadanych rurociggéw nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow, nasypéw.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajacego na biezaco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét ziemnych
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-10736.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé miedzy innymi:

a wykonanie wykopdw pod wzgledem materiatow i elementéw obudowy,

aQ odwodnienia wykopéw
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zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,

zabezpieczenie przewododw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

sprawdzenie szerokosci wykopow,

sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

sprawdzenie spadku dna wykopu,

sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem Kksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom przedmiotowe] specyfikacji oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

(R Sy Ry Sy W

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Q odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczaé + 5cm,
Q odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz + 2cm,
Q pochylenie skarp nie moze odbiega¢ od projektowanego wiecej niz 10%,
Q odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wieksze niz +2%

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdline".

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiaru robot jest:
o 1 m®wykopu
O 1 m?®nasypu
O 1 mg, czas pracy pomp odwodnienia
0 1 m?umocnienia powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.

Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
a stopien zageszczenia obsypki rurociggéw,
Q stopien zageszczenia zasypki rurociggow.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdlne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

|PN-S-02205 \ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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|PN-EN 933-8:2001\ Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaZznika piaskowego.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B.
ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewoddw kanalizacyjnych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03
WYCIECIE | KARCZOWANIE DRZEW | KRZEWOW

CPV 77211400-6
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

O Zlecenie Inwestora
O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)
Q Projekt budowlano-wykonawczy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z gospodarkag
drzewostanem w ramach inwestycji: ,Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji drenazowej odwadniajgcej
droge gminng w m. Pargowo”.

SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

3.1. Gospodarke drzewostanem

- oznaczenie drzew, krzewdw i podrostu do usuniecia;
- §cinanie i karczowanie drzew;

- karczowanie krzewdw i grup podrostu;

- zrebkowanie gatezi drzew i krzewow;

- wywozenie diuzyc;

- wywozenie karpiny i gatezi;

- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Drzewo — roSlina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej wysokosci
nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew — wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtéwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10cm nad szyjkg
korzeniowa.

Pieh — nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Dhuzyca — drewno okragte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20cm i dtugo$ci min. 9m dla gat. iglastych i 6m
dla gat. lisciastych.

Karpina — podziemna cze$¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej cze$ci pnia drzewa.
Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, cze$ci nadziemnej drzewa tj. pnia z korona.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostatego po Scieciu.

Zrebkowanie — rozdrabnianie mechaniczne gatezi drzew i krzewow;

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa ,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni i poleceniami Inwestora.
6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robot, Dziennik
budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zawiera opisy i rysunki zwigzane z realizacjg zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow

lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni state
warunki widocznosci zabezpieczen. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu wykonywanych
prac w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru robot.

9. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przyrody i ochrony s$rodowiska naturalnego poprzez podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie przepiséw i stanu dotyczacych ochrony srodowiska i
ochrony przyrody. ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r)
Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje drég dojazdowych;

- stosowanie ciezkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz 5 m od osi pnia drzew;

- wykonywanie wszelkich prac w obrebie starodrzewu recznie i obstugiwanym recznie, lekkim
sprzetem mechanicznym;

- zabezpieczenie gleby wokot bryt korzeniowych starodrzewu przed zageszczeniem na skutek ucisku
spowodowanego uzyciem niezbednego ciezkiego sprzetu.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwo palne powinny
by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od oso6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

11. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng badz aprobate agrotechniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko.
Preparaty chemiczne uzyte do leczenia ubytkdw prochnicznych drzew beda zastosowane zgodnie z
instrukcjg producenta zawartg na opakowaniu.
Jezeli wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

12. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

13. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzeh na 0$ pojazdu przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

14. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenhstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
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bezpieczenstwa publicznego. Przyjmuje sie, Zze Kkoszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczenstwa terenu budowy zostaty uwzglednione w cenie umowne;j.

15. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty urzadzenia uzywane do
rob6t do daty zakonczenia robét ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru) oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposoéb, aby teren i efekt realizacji zadania byt w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe
nie pdézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

16. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

17. MATERIALY

1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materialdw zgodnych z dokumentacja. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu zrodto pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosé i wiasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢é nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny byé zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktorzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze
jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i produkty
powinny posiadac¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych
lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu petng informacje na temat wszelkich materiatéw lub
produktéw. Przed ziozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé jednoznaczne i
starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

18. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez
inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

19. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi

dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spethia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace wym. Warunkom moga byé dopuszczone przez inspektora nadzoru

pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami w obrebie realizacji zadania.
20. WYKONANIE ROBOT

20.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementéow robdt, za ich
zgodnos¢é z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania
robdt, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

20.2. OZNACZENIE DRZEW DO USUNIECIA

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw nalezy, trwale i w sposéb
odrézniajacy sie, oznaczy¢ wyznaczone drzewa i krzewy.

20.3. USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU
Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:
- Sciecie drzewa, ociecie wierzchotka i gatezi, odciggniecie gatezi i utozenie w stosy, przetoczenie
dtuzycy i utozenie na podktadach;
- odrgbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsunigecie karpiny i utozenie w stosy, zasypanie dotu
- wykarczowanie krzewéw oraz grup podrostu, odsuniecie ich, utozenie w stosy
- wywiezienie dtuzyc, karpiny i gatezi do miejsca przeznaczenia.
- zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usuniecie warstwy Sciotki, utozenie w stosy,
spalenie na miejscu lub wywiezienie pozostatosci;
- zrebkowanie gatezi drzew i krzewow.

20.4. LIKWIDACJA POZOSTALOSCI PO USUNIECIU DRZEW
Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien byé zgodny ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni. Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych do
tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢é na hatdach do wykorzystania przy sadzeniu
drzew i krzewow.
W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu,
to sposob wykonania powinien odpowiadac¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Drobne gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ rozdrobnione na miejscu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
W przypadku dopuszczenia spalania roslinno$ci usunietej w czasie robét przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usung¢é go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda
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Inspektora, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu
0 grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢é odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po
spaleniu nie mogg byé zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na
ktorych odbywa sie przeptyw wdd powierzchniowych.

21. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

a) Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych zlokalizowac¢
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

b) W taki sposéb organizowac roboty ziemne, by odcinki robot konczyé w przeciagu kilku dni, nie
dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

c) Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od pazdziernika do
kwietnia.

21.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakonczeniu rob6t budowlanych, a sg
narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej czynnosci:
Q Zabezpieczenie drzew w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:
- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40-60 cm:
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig,
- podlewanie drzew i krzewéw wodg przez caty okres trwania robét, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

21.2. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot nalezy natychmiast poddaé zabiegom
pielegnacyjnym:
Przy uszkodzeniu korzeni
- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;
- wykonaé ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie
zdrowy korzen; zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujacym;
obsypac¢ urodzajng glebg zabezpieczone korzenie;
Przy uszkodzeniu gatezi
- wykonaé ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia wykonaé
trzyetapowo; zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem;
Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
- wygtadzi¢ i uformowacé powierzchnie rany (ubytku);
- uformowac¢ krawedz rany (ubytku);
- zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.

22. KONTROLA JAKOSCI
22.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia Program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci zawieraé bedzie:
O czesc¢ ogolng opisujaca
organizacje wykonywania robo6t, terminy i sposéb prowadzenia robét
oznakowanie robét BHP
Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow
Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢
System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania robot
Wyposazenie i sprzet
O czesc¢ szczegodlowag opisujaca dla kazdego asortymentu robét
wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
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rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu
sposob zabezpieczenia materiatdw podczas transportu
SposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

22.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatéw i robét sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa,
ze wszystkie sterowane urzadzenia posiadajg wazna legalizacje.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli beda one powazne i mogg wptynaé
ujemnie na jakos¢ robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw sprzetu itp. Do
czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakos¢.

22.3. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;
- zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usuniecia krzewéw oraz drzew do
przesadzenia.

22.4. KONTROLA USOWANIA DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Wyznaczenia drzew do usuniecia zgodnie z dokumentacjg projektowa;
- Zasypania dotow po wykarczowaniu pni;
- Zrebkowania gatezi, spryzmowania;
- Wywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew;

23. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.
Jednostkg obmiarowa jest :

- szt. (sztuka) drzew i krzewow

- m?/ha krzewow, gatezi, Scidtki

- mp karpiny, gatezi

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.
Obmiary robét zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robé6t ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

24. ODBIOR ROBOT

24.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
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- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czesci robot

- odbidér koncowy robot

- odbioér pogwarancyjny

24.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakosc¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa , SST i uprzednimi ustaleniami.

24.3. ODBIOR CZESCI ROBOT
Odbidr czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

24.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoéci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora i
wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
W trakcie odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt uzupetniajacych i
poprawkowych.

24.5. DOKUMENTY ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy
- uwagi i zalecenia inspektora szczegdlnie z odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora
- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin
odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

24.6. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych 2z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbiér
koncowy robét”.

25. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac¢ bedzie
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w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- oznaczenie drzew, krzewdw i podrostu do usuniecia;
- Scinanie i karczowanie drzew;
- karczowanie krzewdw i grup podrostu;
- zrebkowanie gatezi drzew i krzewdw;
- wywozenie diuzyc;
- wywozenie karpiny i gatezi;
- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

26. PRZEPISY POWIAZANE

1.WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy

odbiorze.

3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).

5. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

6. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opfat dla poszczegdlnych
rodzajow i gatunkéw drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306

8. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.04

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ

CPV 45232
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia ,Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji drenazowej
odwadniajacej droge gminng w m. Pargowo” i obejmujg budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z
niezbednymi obiektami.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu robét jak w punkcie
1.1 i obejmujg dostawe i montaz nastepujacych elementéw:

kanatéw z rur PVC,

ksztattek z PVC,

prefabrykowanych studni betonowych,

przecisk w stalowej rurze ochronnej,

wpustéw ulicznych,

osadnika,

wylotu kanalizacyjnego,

wykonanie podtoza.

[ oy Iy Sy

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogoélne” oraz instrukcjami montazowymi
ukfadania w gruncie rurociggéw z PVC.

- System kanalizacji deszczowej — sie¢ przewoddw, urzadzen i obiektdw pomocniczych, ktdre stuzg
do odprowadzania $ciekow opadowych.

- Uktad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezko$ci i
w ktorym kanaty sg zwykle czesciowo wypetnione.

- Uktad grawitacyjno-ttoczny — Scieki uktadem kanatéw doptywajg grawitacyjnie do pompowni,
skad przettaczane sg do oczyszczalni, odbiornika lub innego uktadu grawitacyjnego.

- Srednica zewnetrzna — warto$¢ $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, $rednica zewnetrzna jest maksymaing
Srednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

- Srednica wewnetrzna — warto$é $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

- Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania sciekdw z wiecej niz jednego zrddta.

- Przykanalik (Przewod odptywowy) — przewdd, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do
odprowadzania $ciekdéw z ich zrodta do kanatu.

- Przewdd ttoczny — rurociag, przez ktéry sa ttoczone Scieki do oczyszczalni, odbiornika lub
innego ukfadu.

- Pompownia $ciekéw — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomochicze urzgdzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekéw:

- pompownia posrednia - przettacza scieki w obrebie jednego kanatu powodujac jego wyptycenie,

- pompownia rejonowa — przettacza Scieki z jednego ukfadu do drugiego lub bezposrednio do
odbiornika lub na oczyszczalnie.

- Scieki bytowo-gospodarcze — $cieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, tazienek, ustepéw
i innych urzadzen sanitarnych.

- Studzienka — budowla umozliwiajaca dojscie do urzadzen podziemnych.

- Studzienka kaskadowa — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana dla
wigczenia do studzienki przewodoéw kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat
odprowadzajacy Scieki ze studzienki.
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- Studzienka niewtazowa — studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie
przystosowana do wejscia cztowieka.

- Studzienka wtazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmnie;j
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka rozgatezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu sciekow z
jednego kanatu na co najmniej dwa kanaty odptywowe.

- Studzienka bezwfazowa (Slepa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potgczeniowej lub rozgatezieniowe;.

- Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

- Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wiazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

- Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

- Spocznik — cze$¢ dna studzienki miedzy kinetg a sciang komory roboczej.

- Komora robocza — cze$¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

- Komin wiazowy — szyb faczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia obstugi.

- Wiaz kanatowy- zwienczenie studzienki lub innej przestrzeni, skladajace sie z korpusu i pokrywy.

- Korpus — czes¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie
pokrywy, montowana w miejscu zabudowy.

- Pokrywa — czes$¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome wiazu kanatowego, stuzace do zamykania
otworow studzienek.

- Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach witazéw kanatowych, spetniajace funkcje wentylacyjne.

- wpust deszczowy uliczny - element ktérego zasadnicza czeS¢ wykonana jest z elementow

prefabrykowanych, wyposazony w Kratke sciekowg zeliwng

- Eksfiltracja — wyciek sciekdéw z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

- Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

- Woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozadany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

- Spadek — stosunek dtugosci pionowego rzutu do dtugosci poziomego rzutu przewodu.

- Samooczyszczanie — zdolno$¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
czesci statych, ktére w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociggu.

- Préba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do

eksploataciji,

- Odbiér techniczny czesciowy — odbidr techniczny poszczegdlnych faz robét podlegajacych
zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, préby
szczelnos$ci przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy
nie stosowaniu statego obnizenia lub odciecia wéd gruntowych).

- Odbiér techniczny koncowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploataciji.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogdlne".

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa;:

2.1 Rury i ksztaltki PVC

Stosowac caty system z rur i ksztaltek o potgczeniach kielichowych na uszczelke z termoplastycznego
elastomeru TPE zgodnie z PN-EN 681-2 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztattki PVC
klasy S SDR34 lite, o sztywnos$ci obwodowej nominalnej SN = 8 kN/m?2.
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2.2 Prefabrykowane studzienki rewizyjne

Studzienki wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw produkowanych zgodnie z normg DIN 4034.
Czes¢ dolna studni jest elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty
stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta stuzaca do przeptywu
Sciekdw i tagczenia wigczanych kanatéw oraz czes¢ spocznikowa. Otwory do wiaczania przewodéw gtéwnych
i przykanalikbw wykonywane sa z fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelka dostosowang do
rodzaju wtaczanych rur. Na czeéci dolnej studni osadzone sg kregi komina wtazowego, ktére sg zakonczone
kregiem zwezkowym lub piyta posrednig z wyprowadzeniem pod wtaz. Potaczenia czesci dolnej studni z
kominem wtazowym i kregdow w kominie wikazowym wytgcznie za pomocg uszczelek zgodnych z EN681-1.
Kregi musza mie¢ fabrycznie osadzone stopnie wlazowe zeliwne.
Studzienki wykonane sg z wodoszczelnego betonu pozwalajgcego im pracowac bez zadnych zabezpieczen
przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i $ciekdbw XA2 wedtug PN-EN 206-1. Materiat musi spetnia¢
wymogi ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowe;.
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studzienek:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 2 45MPa

- wytrzymato$c¢ przy zginaniu = 6MPa
Studzienki stanowig komplet z wtazami.

2.3 Wiazy zeliwne nastudzienne
Stosowac wiazy zeliwne klasy D400 z pokrywg wypetniong betonem z wktadkg gumowa.

2.4 Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe z osadnikowym i odejsciem wg normy DIN 4052

- beton wibroprasowany klasy C35/45

- wodoszczelnosé W8,

- nasigkliwos$¢ < 4%

Wopusty deszczowe nalezy wykonaé z koszami osadnikowymi oraz pierscieniami odcigzajgcymi
Wopusty deszczowe uliczne klasy D400 zgodnie z PN EN 124

2.5 Osadnik

Osadnik o przeptywie poziomym o $rednicy wewnetrznej 1,2m i przepustowosci nominalnej 7,45 dm?/.
Pojemnos$¢ czesci osadowej 1,1 m®.

2.6 Wylot kanalizacyjny

Wylot z kanalizacji do odbiornika zaprojektowano jako rure zlicowang ze skarpg z umochieniem w postaci
zabruku z kamienia polnego o $rednicy zastepczej @8-12cm ukladanym na podbudowie betonowej o grubosci
10cm. Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczy¢ obrzezem chodnikowym.

Parametry projektowanego wylotu:

Srednica wylotu: & = 0,30m

powierzchnia zabrukowania: A = ok. 15,4m?

wymiary zabrukowania: 7,1 x 2,0m

nachylenie skarpy: 1:2

rzedna wylotu: 33,08 m .n.p.m.

2.7 Kanalizacja drenazowa

2.7.1. Drenaz francuski

Zaprojektowano drenaz o przekroju 0,5x0,75m z ttucznia kamiennego 40/63mm owinietego geowtdkning do
drenazy francuskich o wodoprzepuszczalnosci min. 1001/m?*s. Geowioknine nalezy uktada¢ na zaktad min.
75cm, zaklad geowldkniny nalezy spiaé za pomocg szpilek metalowych zgodnych z zaleceniami producenta
geowldkniny. Nad drenazem zaprojektowano umocnienie z .klinca 2-8mm o wysoko$ci 23cm.

2.7.2. Kanat drenaski

Kanaty drenarskie zaprojektowano z rur drenarskich z filtrem z widkna syntetycznego o Srednicy @113/126mm.
Przejscie rury drenarskiej przez krag studzienki wpustowej wykonaé poprzez dotgcznik drenarski 110/126 (8
szt.) zakohczony rurg PVC z kolanem 110/45° (8 szt.). Kanaty drenarskie nalezy zaslepi¢ na koncach za
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pomocg zaslepek drenarskich @0,126m.

2.8 Piasek

Stosowac piasek Srednioziarnisty wedtug PN—-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-
10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.9 Zaprawy szybkowigzace
Stosowac wytacznie produkty chemii budowlane;j.

2.10 Beton
W zaleznosci od rodzaju robot stosowac beton klasy C8/10, C25/30, C30/37 zgodnie z projektem.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robdt proponuje sie uzyé
nastepujacego sprzetu:

O koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m?,

Q zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,

O zageszczarki ptytowe.

4 TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkow transportu, jak:

Q samochody samowytadowcze 10-20 ton,

Q samochdd dostawczy do 0,9 tony,

Q samochdd skrzyniowy do 5 ton,

Q dtuzyca,

a ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetniaé warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Wyladunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na
wigzce.
Studnie - transport powinien odbywaé¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywaC za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniac:

Q stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

Q zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

O kontrole zatadunku i wytadunku.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

5.2 Wykonanie podtoza

5.2.1 Wykonanie podtoza pod rurociagi
Posadowienie rurociggéw; wg. opiséw podanych na profilach i w opisach branzowych.

5.2.2 Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne.
Podtoze pod studnie rewizyjne wykonac identycznie jw. jako nie wyprofilowane.
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5.3 Montaz rurociagow

Sposéb montazu rurociagdw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Rurociagi ukfada sie pod spad o odcinkach minimum 20m, przy czym odcinki robocze muszg
odpowiadaé¢ odcinkom roboczym wykopu.

Zaprojektowane rurociggi posiadajg potaczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem potgczen
wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose konce rur powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i
osuszone oraz posmarowane srodkiem zmniejszajgcym tarcie. Do wcisniecia bosego konca w kielich nalezy
uzywac wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki. Bose kohce rur nalezy taczy¢ za pomocg
nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z ST-00.02.

5.4 Wykonanie studni rewizyjnych

5.4.1 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych

Po wykonaniu podioza do zgdanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany element dolny studni, a
nastepnie pofaczy¢ go przegubowo z rurociggami doptywowymi i odptywowymi. Nastepnie natozy¢ na
element dolny uszczelke stozkowa, posmarowac jg specjalnym Srodkiem poslizgowym dostarczonym przez
producenta studni i zamontowa¢ pierwszy kragg komina wiazowego, a nastepnie kolejne kregi tgczone
réwniez na uszczelki. Komin wlazowy konczy sie kregiem z wyprowadzeniem pod wtaz. Po zamontowaniu
witazu wykonaé uszczelnienie potgczenia pomiedzy wtazem, a kregiem za pomoca zaprawy betonowej klasy
B40. Ewentualne korekty wysokosci wykonywac¢ wytacznie za pomocg specjalnych zelbetowych elementéw
wyrownujacych o $rednicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Montaz studni nalezy
wykonywaé mechanicznie za pomoca zurawia samojezdnego. Roboty ziemne zwigzane z zasypaniem
studni prowadzi¢ wedtug ST-00.02.

5.4.2 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych

Dolna cze$¢ studni murowana z cegty klinkierowej, na ptycie zbrojonej. Kineta z betonu B30. Gérna czes¢
studni z kregéw betonowych. Zwiehczenie studni wykonac¢ jak w studzienkach betonowych.

W miejscach przejs¢ rurami przez sciany studni nalezy zastosowac przejscia szczelne, kro¢ce dostudzienne,
taczniki itp. wymagane przez producentdw rur.

5.5 Zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze
oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie mrozu, PN-B-
06251 i PN-B-06250 w zakresie skfadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i
transportu.

5.6 Badania szczelnosci kanatow

Badania szczelnosci rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Prébom szczelnosci nalezy
poddawac odcinki o dtugosci do 100m. Podczas wykonywania proby szczelnosci ztgcza rurociggdéw powinny
by¢ czesciowo odstoniete.

5.7 Sprawdzenie rurociagow telekamera

Nalezy wykonaé sprawdzenie stanu wykonanych rurociggdéw za pomoca telekamery posiadajacej mozliwosé
okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.

5.8 Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszio do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli poszczegdlnych
sieci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji ST- 00.00 "Wymagania ogdéine”.

Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociagdw, montazem studni

prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
6.1 Kontrola, pomiary i badania
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6.1.1 Badanie materiatléw uzytych do budowy rurociaggow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej,
dokumentaciji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robo6t. Kontrola powinna byé prowadzona
wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:

a

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw

wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

o S o

badanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

badanie zgodnos$¢ stosowanych materiatéw z specyfikacjg i dokumentacjg techniczna,

badania i pomiary szeroko$ci , grubosci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewodéw i studzienek,

badanie wykonania rur ochronnych,

badanie odchylenia spadku rurociagéw,

badanie potagczen rurociggéw

badanie stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazow,

wykonanie préby szczelnosci,

dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caty kanat po zasypie powinny byc¢
sfilmowane za pomoca kamery posiadajacej mozliwos¢ okreslenia spadku rurociagu wraz z
wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatacznik do protokotu
odbioréw czeéciowych i odbioru koncowego.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

(IR I O iy Iy W

odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczaé + 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5cm,

odchylenie rzednych podfoza nie powinno przekraczaé+ 0,5cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac¢ + 2cm,

odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekraczaé + 5cm,

réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +0,5cm,

podczas badan szczelnosci dla rur PVC i rur betonowych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robdét jest:

O

a
Q

1m wykonanego kanatu wraz ze studzienkami
1 komplet elementu kanalizaciji
1m®podtoza,

1m badanie szczelnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne".

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggéw i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i Specyfikacja Techniczna, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
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a wykonanie podtoza,
Q roboty montazowe rur wraz z probg szczelnosci,
Q wykonanie studzienek kanalizacyjnych

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania

0goInego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robot poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 20m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne

zasady dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robot obejmuje:

O 00O 0O 0UOD 0D OO O O O

prace przygotowawcze,

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
wykonanie, rozbidrka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
przygotowanie podtoza,

montaz rurociggow,

montaz ksztattek,

montaz studzienek,

montaz wpustéw deszczowych,

wykonanie spustow i wylotow,

oznaczenie trasy rurociggow,

uporzgdkowanie miejsca robét i usuniecie pozostatych materiatow,
wykonanie préby szczelnosci,

wykonanie niezbednych pomiarow i badan.

wykonanie operatéw geodezyjnych powykonawczych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatow $ciekowych,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-91 M-34501 Skrzyzowanie gazociggéw z przeszkodami terenowymi.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 1045 Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

DIN 4032 Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.
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DIN 1048 Czesc¢ 1 Metody badania betonu; beton swiezy.

DIN 1048 Czes¢ 2 Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i Zelbetowych;
prefabrykaty.

PN-64/h-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

DIN 4030 Czes¢ 1 Ocena agresywnosci wod, gruntow i gazow wobec betonu. Podstawa oceny i
wartosci graniczne.

DIN 4034 Czesc¢ | Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i
sieci $ciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4034 Czes¢ Il Studzienki z prefabrykatow betonowych i Zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla potaczen rurowych kanatéw i sieci sciekowych.
Wymagania i sprawdzenia.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci drenazowej i kanaliza-

cyjnej — Wymagania
PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
-- Wymagania (Zmiana A3)

BN-76/8847-01 Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06250 Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziata-
nie mrozu,

PN-B-06251 i PN-B-06250 Wymagania w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, doj-
rzewania, pielegnacji i transportu.
Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociggdéw z PVC i wydane przez Producentéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.05

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji drenazowej
odwadniajgcej droge gminng w m. Pargowo” i obejmujg roboty rozbidrkowe.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt rozbiérkowych zgodnie z
Dokumentacjag Projektowg wraz z rysunkami.
W zakres prac wchodzi rozbiérka nastepujgcych elementow:
- fundamenty betonowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz z Normami Europejskimi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 “Wymagania ogélne”

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do realizacji przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni z
nim harmonogram prac rozbiérkowych.

2. MATERIALY
Materiaty do odtworzenia nawierzchni wyszczegdlnione zostaty w czesci kosztowej projektu.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 “Wymagania ogdélne”
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét rozbiérkowych proponuje
sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

dzwig,

wciggarka reczna,

zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,

elektrownia polowa,

mtot pneumatyczny z agregatem,

przecinarka tarczowa,

koparko-tadowarka,

spycharka gasienicowa,

[ Iy oy Sy

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace transportu materiatéw podano w ST-00.00 “Wymagania ogélne”
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkéw transportu, jak:

Q samochdd skrzyniowy,

a ciagnik kotowy,

Q przyczepa diuzycowa,

Q przyczepa skrzyniowa,

O samochdd samowytadowczy 5-15 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wymagania dotyczace wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej a ponadto:
-roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie
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lub zwalanie,
- elementy zelbetowe nalezy rozbijac za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym,
- elementy konstrukgji stalowych nalezy przecinaé palnikiem acetylenowym,
- nie mozna prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,
- nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatrow,
- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgiji,
- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami,
- nalezy zwraca¢ uwage aby nie uszkodzi¢ skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych na czynnych
sieciach

5.2 Rozbidérka fundamentu betonowego

Sciany Zzelbetowe lub murowane rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w miot
hydrauliczny oraz recznie mtotem pneumatycznym.

Elementy stalowe i zbrojenia demontowac przy uzyciu przecinaki tarczowej recznej i spawarki acetylenowo-
tlenowe;j.

Powstaty gruz transportowa¢ na miejsce sktadowania.

Elementy nieprzydatne transportowac¢ na miejsce sktadowania.

6. ODPADY BUDOWLANE

Gruz budowlany przekaza¢ do rozdrobnienia i powtdérnego wykorzystania na cele budowlane lub wywiez¢ na
skfadowisko odpadéw komunalnych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu wszystkich obiektéw przewidzianych do rozbidrki.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot jest:
-1 m*rozebranego obiektu, elementu

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie, dostarczenie i praca sprzetu,

wszystkie roboty towarzyszace

uporzadkowanie terenu

wykonanie operatow geodezyjnych powykonawczych

[y A iy Wy )

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. Nr 47 poz. 401- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych
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