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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Specyfikacja techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét dla przedsiewziecia - ,Budowa i przebudowa wodociggu od miejscowosci Siadto
Dolne do miejscowosci Siadto Gérne wraz z przytgczami, Gmina Kotbaskowo”, ktére obejmuje budowe sieci
wodociggowe;j.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogdlne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu
ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowe;.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

1.3.1 Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
ST-00.02 ROBOTY ZIEMNE

ST-00.03 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI WODOCIAGOWEJ
ST-00.04 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST-00.05 WYCIECIE | KARCZOWANIE DRZEW | KRZEWOW

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumieé¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r., tekst jednolity Dz.U. 2013 poz
1129).
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie
z Rysunkami i STWIOR. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspodlne specyfikacje techniczne;

3) normy panhstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.
lub rownowazne opisywanym

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Q Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

a Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

aQ Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

O Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

a Kanat — przewdd lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia Sciekéw.

Q System grawitacyjny - system kanalizacyjny w ktérym przeptyw odbywa sie pod wptywem sity
ciezkosci.
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Q Woda gruntowa-woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu

Q Prefabrykowany wyréb betonowy - wyréb formowany i dojrzewajagcy w miejscu innym niz miejsce
jego zastosowania.

Q Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,

umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

Zbiornik wodny — obiekt wybudowany w gruncie w formie otwartej, stuzagcy do gromadzenia wody.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

O Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykfad droga, kolej, rurociag itp.

Q Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

00D

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz witascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.
b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
a) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy
e Projekt wykonawczy pn.: Budowa i przebudowa wodociagu od miejscowosci Siadto Dolne do
miejscowosci Siadto Gérne wraz z przylaczami, Gmina Kotbaskowo.

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
e Projekt organizacji Terenu Budowy — w tym projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w

energie elektryczng oraz w wode, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytgczenia
urzadzen (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjnej,

¢ Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy

o Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegdétowych ST wymaganych do zatwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu,

o Inwentaryzacja stanu nawierzchni drog

e Technologia uktadania nawierzchni jezdni oraz chodnikéw,

e Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drég gminnych, wojewddzkich oraz wykonanie
niezbednych uzupetnien projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynikajgcych z
tych uzgodnien.

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

e Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robot,

o Dokumentacja z Prob Koncowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna
do przeprowadzenia préb kohcowych, a w tym:

- Instrukcje préb koricowych,

- Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen Instrukcje obstugi i
konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje,
regulacje i naprawy danej czesci Robdt.
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e Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna( + szkice polowe)
e Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz by¢
uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.
W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:
e oOpracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o jego

zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych,

e uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

e sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wiasciwego organu ochrony s$rodowiska przed

rozpoczeciem robét rozbiorkowych

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w cene ryczattowg kontraktu.
¢) dokumentacja fotograficzna
W ramach umownej ceny ryczaltowej, przed przystgpieniem do Robét, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni drog i terenéw zieleni oraz dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie
robét z uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz istniejgcych uje¢ wodnych, itd. z opisem ich stanu
technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.
Przed rozpoczeciem robét na Terenie Budowy, Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje
istniejgcego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, fgcznie z dokumentacjg fotograficzng w sposob
umozliwiajgcy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich prac wykonczeniowych Teren zostat przywrécony
do stanu pierwotnego. Obowigzek uzyskania od wiasciciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu zadnych
roszczeh spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac wymaganych do
potwierdzenia faktu przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca sporzgdzi dokumentacje fotograficzng wszystkich istotnych elementéw Robét, w tym w
szczegolnosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a w odniesieniu do roboét inzynieryjnych, teren
budowy i teren przylegty, przed rozpoczeciem robét i po ich zakonczeniu.
Dokumentaciji fotograficznej bedg rowniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie
prowadzonych prac rozbiérkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jakosé i grubo$¢ warstw
nawierzchni. Zdjecia winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz
co 50,0 m.
Dokumentacja fotograficzna danej cze$ci Robét zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu.
d) dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robo6t - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej
w oparciu o0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego,
wynikte w trakcie realizacji Rob6t. Nalezy jg wykonac¢ na Projekcie Budowlanym w oparciu o ktéry wydano
Pozwolenie na Budowe przekazany przez Inzyniera/Zamawiajagcego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach umownej ceny ryczattowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robét, w tym réwniez:
1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t i z uzgodnieniami
wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2) Oryginat Dziennika Budowy;
3) Protokoly badan i sprawdzen;
4) Receptury i ustalenia technologiczne;
5) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR i PZJ;
6) Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;
7) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z STWIOR i PZJ;
8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;
9) Inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu;
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10) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczeyj;
11) Dokumentacje z Préb Kohcowych

Powinna to by¢é wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnos$é z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych Robét i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z
protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego i STWIOR przekazanych przez
Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

e« Date Rozpoczecia i date zakohczenia Robot,

e wszystkie potrzebne dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia Robé6t do nadzoru

budowlanego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane).

1.5.3 Zgodnos¢ Robét z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ sie z catg dokumentacjg i ujg¢ wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowe; .

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i ST oraz zgtosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawartosci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakow,
ewentualnych bteddéw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogag skutkowaé opdznieniami lub wstrzymaniem
Robot. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujgce z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskac opinie Projektanta, co do poprawnosci.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

1.5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach poza nim,
zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koncowego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy oraz Robét w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Wykonawca stworzy warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$é ich mienia,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz bedzie
utrzymywat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce tj. barierki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pieszych i samochoddéw. Wykonawca zapewni réwniez
odpowiednig i statg widocznos$é (zaréwno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znakéw, dla ktérych jest to
niezbedne jesli chodzi o bezpieczenstwo. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Dojazdy do posesiji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego
koszt przez caty czas budowy.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
ryczattowa.

1.5.4.2 Tablice informacyjne

a) tablice informacyjne wynikajace z Prawa budowlanego

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice
informacyjne.

Dla robét prowadzonych w ramach niniejszego Zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych
Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym
zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 108, 2002, poz.953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne state
oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzgdzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcije i
ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

1.5.4.3 Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu terenu budowy

a) uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendéw, wiascicieli urzgdzen i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robat.

Wykonawca dokona wszystkich formalnosci i pokryje optaty wynikajgce z uzgodnien z wiascicielami
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz opfaty za zajecie Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest, po otrzymaniu kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami,
sprawdzi¢ terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi¢ do wtasciwych urzeddw i instytucji o aktualizacje
uzgodnien i decyzji, ktére stracity waznos¢, w terminach pozwalajgcych na prowadzenie Robét bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg decyzji i uzgodnien, z wytgczeniem pozwolenia na
budowe, Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowe;.

Ponadto Wykonawca przed wykonaniem przytgczy zaprojektowanych na terenie dziatek prywatnych, ktére
nie sg ujete w pozwoleniu na budowe, dopetni wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych ze zgtoszeniem
takiej Roboty wlasciwemu organowi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wykona Roboty ,na zgtoszenie”.

W szczegdlnosci Wykonawca:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow
podlega karze grzywny (t.j. Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zm.);

e w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktéw osnowy; Wykonawca na
wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

e powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen
bedacych ich wilasnoscig, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz
wypetni warunki uzgodnienia Robat.

e Powiadomi witasdciwg instytucje o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedgcych
wiasnoscig przedsigbiorstw gazowniczych oraz wypetni warunki uzgodnien;

e powiadomi wtascicieli drog i uzgodni prowadzenie robot w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg
drég gminnych, powiatowych, wojewddzkich.

e uzgodni czas prowadzenia Robd6t z wiascicielami / zarzgdcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane
Z tym sprawy;

e po zakonhczeniu Robét uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

b) Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen i odszkodowan zwigzanych z:

e wejSciem na tereny,

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

e odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét,
Wszelkie roszczenia zwigzane z ww. odszkodowaniami w petnym zakresie (strata oraz utracone korzysci) a
takze koszty zwigzane z ich dochodzeniem pokrywa Wykonawca w tym koszty wyceny szkéd. Przed
rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzgodni termin rozpoczecia Robét z witascicielami terenu (lub osobami
uprawnionymi do wtadania terenem), sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego Robotami, a po
zakonczeniu Robot odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.
Podstawg ustalenia wysoko$ci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokdt szkdd sporzgdzony
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przez odpowiedniego rzeczoznawce majagtkowego.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesji i
obiektéw oraz witasciwe oznakowanie drog.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkahcow o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdéw do posesii.

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatéw, budynkéw dziatalnosci
gospodarczej, garazy ponosi Wykonawca wigcznie ze szkodami spowodowanych zwiokg Wykonawcy w
realizacji Robét za ktére to Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewni¢, ze zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone pityny nie bedg
sktadowane czy odprowadzane do srodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z
pdézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013r. poz. 21).

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiérki elementdw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych
etapach realizacji robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg
odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie
odpadow, powinien takie dziatania planowag, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadodw,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktdrych nie udato sie poddaé odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnosci nalezy poddac¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w
sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty
wylgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o
ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposdb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpaddéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie
nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujace warunki:

w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska, jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpaddéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisbw obowigzujgcych przy transporcie towaréw
niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do
odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac¢ sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw
0 zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.
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Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko
wowczas, gdy:

e nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

o pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedag

poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢é gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z
tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpaddéw muszg legitymowaé sie witasciwymi zezwoleniami
organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« mozliwoscig powstania pozaru.
e przy prowadzeniu robo6t w poblizu drzew i krzewow przestrzeganie zasad zawartych w ustawie
Prawo ochrony srodowiska wraz z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627).
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w
srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé¢ negatywny wplyw hatasu na
srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gléwnie na wtasciwej organizacji budowy, {j.
e ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpdr obiektéw za pomoca przegréd z materiatow
zabezpieczajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy
« zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu
« wylgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzeh na tzw. biegu
jatowym)
« zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:
« Ustawg z dnia 27 stycznia 2016 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
191);
« Rozporzadzeniem Ministra SWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719/
« Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 1999r.
nr 22 poz. 206/
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
W szczegdlnosci zabrania sie:
Rozniecania ognia w odlegtosci 100m od granicy lasu (z wytgczeniem miejsc wyznaczonych przez Zarzadce
laséw),
Palenia tytoniu z wytagczeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:
e Uzyskania kazdorazowo zgody Zarzadcy lasu,
« Usuniecia wokot obiektu materiatéw palnych,
« Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6m od stojgcych drzew, a
wysoko$¢ ptomienia nie moze przekraczac 2m,
« Posiadania sprzetu fgcznosci (telefon, radiotelefon),
« Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, szpadle).

1.5.7 Materialy szkodliwe dla sSrodowiska
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
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dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowane o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwosé
zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby Personel Wykonawcy nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:
1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 2014 r. poz. 1502) wraz z pézniejszymi zmianami;
2) Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401.) wraz z pdzniejszymi zmianami;
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ryczaltowe.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczecia do daty podpisania protokotu koncowego odbioru roboét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
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ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie
informowaé Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolenr i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢é majg materiaty,
wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowaé sie bedag
obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno$nych norm i zbiorow przepisow,
chyba ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter
ogolnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktére
zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegolnione normy i zbiory przepisdw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
piSmie przez Inzyniera Kontraktu. Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
Kontraktu co najmniej na 30 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera
Kontraktu. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera
Kontraktu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akgji usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

1.5.15 Zajecie drég
Przy realizacji Umowy wystgpi konieczno$¢ zajecia drog.
Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca uzyska u zarzgdcéw drég decyzje, zezwalajgcg na wejscie z
Robotami w pas drogowy:
« w zakresie drég powiatowych,
« w zakresie drég gminnych,
« W zakresie drog dojazdowych, wewnetrznych i niepublicznych.

Do wydania decyzji przez zarzadce drogi na wejscie z Robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

o Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) wraz z pdzniejszymi
zmianami;

« Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 21623) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Zarzadcy drogi nalezy przediozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego
nalezy dotgczyé m.in.:
e Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Robét
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,
e« Szczegdbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,
e Ogodlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,
e Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzeniu Robdét wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej,
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¢ Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,
o Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajgcego sposob odtworzenia nawierzchni.

Wysokosci opftat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi w
odpowiednich cennikach zarzgdcow drog w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drog
publicznych.

Wykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwo$ci korzystania z drog w
przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowac do przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z witascicielem lub zarzadcg drég terminéw i sposobu
wykonania wszystkich Robot prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany
sposob innych uzytkownikdw o prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drég i wynikajacg z tego organizacjg ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem, na wiasny koszt i ryzyko.

W przypadku drég publicznych i innych np. wewnetrznych, leSnych, dojazdowych. Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa niezbednego do ztozenia wniosku zezwalajgcego na zajecie
pasa drogowego. Optaty z tytutu zajecia pasa drogowego naliczane bedg bezposrednio na Wykonawce.

Wykonawca przygotuje wniosek o umieszczenie urzgdzen w pasach drogowych i innych drogach objetych
projektem i przedtozy do Zamawiajgcego celem akceptacji i podpisu.

1.5.16 Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera, Zamawiajgcego i Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych Robdt na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robét, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty Robo6t w rejonach, w ktérych sg
mozliwe do wykonania.

Jezeli Teren Budowy znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorskg to koszty nadzoru
archeologicznego beda leze¢ po stronie Wykonawcy natomiast w przypadku gdy wystgpi potrzeba badan
tzw. ratunkowych, to koszty tych badan beda leze¢ po stronie Zamawiajgcego.

1.5.17 Nadzé6r autorski na Terenie Budowy
Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajgcy.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu Robét nalezy, stosowaé Materiaty, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Prawem Budowlanym.

Dla Materiatéw majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy witasne Materiatdéw i nazwy producentow, ktére mogg sie pojawi¢ w SIWZ powinny byé
rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie w Projekcie
Budowlanym, a do wbudowania mogg by¢ uzyte Materiaty i Urzadzenia innych producentéw o parametrach
réwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt Budowlany lub zatozenia Zamawiajgcego, a wszystkie
koszty wynikajgce z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom STWiOR zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, bgdz ztozone we wskazanym miejscu.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego.

Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy lub poza Placem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Pochodzenie materiatow, inspekcja wytworni materiatéw

a) Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane.
Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu petng informacje na temat wszelkich materiatow i
produktow.
b) Wytwérnie Materiatéw beda okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR. Inzynier i Zamawiajgcy ma prawo
do pobierania probek, aby sprawdzi¢ wlasnosci stosowanych Materiatow.
Wyniki tych kontroli beda podstawag akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:
o Inzynier i Zamawiajgcy bedg mieli zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
Materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
o Inzynier i Zamawiajgcy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy z rozbiérek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek stajg sie wlasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbiorka,
transportem, zwatkg (utylizacja) w/w materiatdbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegto$ci w stosunku
do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzagce z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wiasny na odlegtos¢ do 50km.
Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbiérki postgpi¢ jak w przypadku pozostatych
materiatow rozbiérkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez witascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i
jest zawarty w cenie ryczattowe;j.

2.6. Materiaty zawierajgce azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajgcych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest, warunki przygotowania do transportu i
transport odpaddéw zawierajgcych azbest do miejsca ich skiadowania oraz wymagania, jakim powinno
odpowiada¢ oznakowanie odpaddw zawierajgcych azbest w szczegdtowy sposéb okresla Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

2.7. Wymagania ogoélne dotyczace dostarczanych elementéw wyposazenia (urzadzen).
Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone na Teren Budowy. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie
nowe i dobrej jakosci, urzgdzenia, w ktérych moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci, bedg opatrzone
niedcieralnymi tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajgco szczegétowe, aby mozna
byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci zamiennych i korespondenc;ji.
Razem z Dokumentacja Powykonawczg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce dokumenty (w
komplecie dla kazdego urzadzenia):

e Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiajgcego, fgcznie

z dokumentem potwierdzajgcym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);

e Rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami, lokalizacjg potgczen z innymi elementami;

o Kompletng specyfikacje elementdéw z podaniem rodzaju materiatu;

e Specyfikacje Materiatéw i narzedzi dostarczanych z urzgdzeniami;
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e Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu;

o Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzgdzenie jest
produkcji zagranicznej;

o Liste czesci zamiennych elementéw urzgdzen, ktére ulegajg ,szybkiemu zuzyciu” do wymiany
ktérych Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji;

o Wykaz materiatow eksploatacyjnych;

2.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia
(urzadzen), zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajgcego i stanowi¢ bedg element
Dokumentacji Powykonawczej jak wskazano ponize;.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajgcego

z terminem biegngcym od momentu przekazania elementéw wyposazenia (urzgdzen) do eksploatacji. Jesli
dostawca elementdw wyposazenia (urzgdzen) nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone elementy wyposazenia (urzadzen) winna byé zgodna z zapisami
Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzyty do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow o ruchu
drogowym.

Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki
transportowe powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robdét. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatédw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami ST, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inzynierem Projekty Technologii i Organizacji Robot,
Programy Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajgce.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Ryczattowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych pozwoleniem na
budowe, wynikajgcych z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i jest
zobowigzany zastosowaé odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos¢ dziatan Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
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elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j..
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wiasciwego ODGKIA zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosic
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnos$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejgcej sytuacji,

¢) odszukanie i 0znaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektéw inzynierskich,

€) biezaca obstuge geodezyjng budowy;,
f) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
g) inwentaryzacje powykonawczg
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

5.2 Polecenia Zamawiajacego

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne dla identyfikacii
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia
robét w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujg¢ je w Cenie Ryczattowej.

Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowac szczegoty przejsé infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Ryczattowe;j.
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robot
zwigzanych z usunieciem Kkolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w
Cenie Ryczattowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
1) Czes¢ ogolng opisujaca:
« organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robdét,

Plan BiOZ,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob (imie, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jakos¢ i

terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robdt, dla
kazdej z poszczegdélnych branz;

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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e« sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

« metody ograniczenia oddziatywania Robot na srodowisko.

2) Czes¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz Urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

e rodzaje i ilos¢ $rodkoéw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku Materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie Urzgdzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

e sposob postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robodt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inzynier w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu
natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera . Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty
muszg umozliwiaé prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza
sie do stosowania:
1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejgcg Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg
techniczna, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, a
producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zalgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentac;ji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inzyniera, Zamawiajgcego,
Wykonawce i Projektanta petnigcego nadzér autorski w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do odbioru kohcowego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pomocniczy opracowany i prowadzony przez Wykonawce zgodnie z
Tabelg Elementéw Rozliczeniowych..

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) prawomocne pozwolenia na Budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) protokoty odbioru robét spisane z zarzgdcami drég lub administratorami terenu, po wykonaniu robét
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikdw,

h) protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Préb Koncowych,

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdét bedzie prowadzony przez Wykonawce pomocniczo, zgodnie z Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych, w celu potwierdzenia wykonania danego elementu zgodnie z TER.

Nizej wskazane zapisy, w pkt. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, nalezy stosowac tylko pomocniczo.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiadciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.
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Objetosci robdt ziemnych bedg wyliczone w m® gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu w tym
humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatéw rozbidérkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako objetosci wyliczone w m®
na podstawie obmiaru wg wymiarow rozbieranych konstrukcji i powiekszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu
betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robét nalezy prowadzi¢ na biezgco (kazdego dnia).

Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera/Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi kohicowemu,

d odbiorowi pogwarancyjnemu/ostatecznemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robét, Odbioru czesciowego robot dokonuje
Inzynier/Zamawiajgcy.

8.4. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera wraz z dostarczeniem dokumentow o ktérych mowa w punkcie 8.5. Odbidr koncowy robét nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé min. nastepujace dokumenty:
- Protokét Prob Koncowych — opisany w poszczegdinych STWIOR,

- Oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami wtasciwych przepisow

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy ,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

-sprawozdanie techniczne,

-inwentaryzacje powykonawczag

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera . Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny/ostateczny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na podstawie niezbednych badan z uwzglednieniem
zasad odbioru koricowego i wymagan niniejszych ST. W czasie odbioru pogwarancyjnego elementy muszg
spetnia¢ wymagania jak przy odbiorze koncowym.

8.7. Rozruch, préby koncowe

Préby Koncowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisami w szczegotowych STWIOR.

Kazdy element bedzie poddawany Prébom Koncowym. Pozytywne zakohczenie Préb Koncowych bedzie
podstawg do wystawienia rozliczenia..

Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koncowe bedg uznane za zadawalajgce,
jezeli elementy w peini uzyskajg wymagania dotyczgce dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do Prob Koncowych:

Do Prob Koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegétowych
STWIOR zaleznie od rodzaju Robot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady pfatnosci opisane sg w Umowie.

9.2 Wycena pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
Podstawg ptatnosci jest ryczattowa cena umowna, skalkulowana przez Wykonawce godnie z Tabelg
Elementéw Rozliczeniowych, warunkami umowy i SIWZ. Przekazany Wykonawcy robot przedmiar robét
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zgodnie z zasadami rozliczenia ryczattowego jest wytgcznie dokumentem informacyjnym (pomocniczym).
Przy okreslaniu cen dla danej pozycji w TER Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z
umowy. Okreslona cena jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot.
Cena danej pozycji robét w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie obejmowaé w szczegodlnosci:
e Koszty czynnosci formalno-prawnych niezbednych do zrealizowania Zadania;
robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;
wartosé Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i magazynowania;
dostawe i montaz wszystkich Urzgdzen stanowigcych Roboty State, osprzet itp.;
wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);
o koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg, min.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium;
e koszty utrzymania i zabezpieczenia Terendw Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczgce Robdt;
o Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego drdg publicznych, drég lesnych, wewnetrznych,
dojazdowych i innych ;
koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);
koszty dotyczgce oznakowania Robd6t, wykonania prac towarzyszacych i Robét Tymczasowych;
wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu Wykonawcy;
koszty ogdline Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w Okresie Gwaranciji i Rekojmi;
o podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjgtkiem podatku
VAT,
¢ wykonanie robot podstawowych wg szczegétowych STWIOR — odpowiednio dla rodzaju Robot;
¢ wykonanie wszelkich Robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robdt
zgodnie z Kontraktem;
e wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z poszczegdélinymi STWIOR;
e uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robot;
e wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli jest
wymagane w Pozwoleniu na Budowe;
¢ wykonanie wszystkich robo6t tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy
uszkodzonych w trakcie Robot ogrodzeh jak réowniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do
stanu zastanego posesji prywatnych a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane
uszkodzenia lub straty;
oraz inne zwigzane z wykonaniem zakresu objetego dang pozycjg w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych a
wynikajgce z dokumentow okreslonych w Umowie.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogéine ST 00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej ST 00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.4 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

@ Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektdw organizacji ruchu kotowego, kolejowego itp. i ich
uzgodnienie, zwigzanych z przyjeta technologig robat.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
(©) Opfaty/ dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

® Tymczasowa przebudowa urzgdzeh obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(€)] Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
O Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania (stanowig wtasnos¢ Wykonawcy).
O Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnoszg sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodigczna
czesc¢ i stosowane tgcznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowg. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze okre$lono
inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczehstwa, w $cistej zgodnosci z Polskimi
Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacjg Robdot w
ramach Kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagan zawartych w Specyfikacji Techniczne;j.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz centralnych i
lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych w
trakcie realizacji Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentdéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzgadzen lub metod oraz stale bedzie
informowal Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290) wraz z pézniejszymi
zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883) wraz z
pbzniejszymi zmianami.

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164).

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191).

- Ustawa o0 dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125).

- Ustawa Prawo ochrony s$rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232) z
pbzniejszymi zmianami).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 460).

- Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 655).

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno —
kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektow budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. nr 120, poz. 1135).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 w sprawie szczegbtowego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania w sprawie
rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykornczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2043).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegotowych warunkow
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1728,
1729).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyznaczenia trasy i punktow
wysokos$ciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa i przebudowa wodociggu od
miejscowosci Siadto Dolne do miejscowosci Siadto Gérne wraz z przytgczami, Gmina Kotbaskowo”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robdét dotyczgcych wyznaczenia
trasy i punktéw wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysokosciowe:

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wysokosciowych
wchodzg:

wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtdéwnych, osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

O odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

[ iy O

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i konicowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogoine”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

a Paliki drewniane o srednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i dtugosci 0,3 m,

Q Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekroju prostokatnym.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktéw wysoko$ciowych bedag
wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ciowym
powyzszych elementdéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robdt (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktdw gtdwnych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoéine”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne osi trasy oraz punkty
wysokos$ciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno byé dokonane w obecnos$ci Zamawiajgcego. W oparciu o materiaty

Budowa i przebudowa wodociggu od miejscowosci Siadto Dolne do miejscowo$ci Siadto Gérne wraz z
przytgczami, Gmina Kotbaskowo



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 25

dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robét.

5.2 Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie osi rurociggdw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe nalezy wyznaczaé w punktach charakterystycznych okreslonych w dokumentaciji
projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresla¢ z
dokfadnoscig do 0,5cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
Q wyznaczenie krawedzi wykopow,
Q wyznaczenie rzednych rurociggéw,
Q wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych wykopdw w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
Q os rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych,
Q robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodine”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdélne”. Odbidr
robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,WWymagania ogdlne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUKIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.02

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopow, ich odwodnieniem i zasypaniem, ktére zostang wykonane w
zwigzku realizacjg przedsiewzigcia - ,Budowa i przebudowa wodociggu od miejscowosci Siadto Dolne do
miejscowosci Siadto Gorne wraz z przytgczami, Gmina Kotbaskowo”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem wykopéw ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektéw
liniowych i obejmuja:

mechaniczne lub reczne wykonanie wykopdw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,
plantowanie skarp i terenu na sktadowanie urobku,

obsypka piaskowa ponad wierzch rury,

mechaniczne lub reczne zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem,

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywdz urobku z wykopdw,

wykonanie nasypow,

humusowanie i obsiew trawg

Iy oy By

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.
O glebokosé wykopu - odleglos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym,
O odkiad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopdw,
O wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12,
Q strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej gory poditoza do wysokosci okreslonej
w projekcie, ponad lico gory rury,
O strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzednej géry obsypki do rzednej terenu.
U nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robét z Dokumentacja
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie wykopoéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek srednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480

2.2 Obsiew trawg

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-
B-12074:1998

2.3 Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byé
wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogdlne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot proponuje sie uzyé
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nastepujgcego sprzetu:

szalunkowe profile stalowe,
zestawy iglofiltrowe,
zageszczarki ptytowe

O koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m?,
Q koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m?,

Q spycharki ggsienicowe 74 kW,

Q zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

Q szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

Q wibromioty,

a pompy,

a

a

a

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkéw transportu, jak:

Q samochody samowytadowcze 10-20 ton,

Q samochdd dostawczy do 0,9 tony,

O samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoélne".

5.1 Wykonywanie i umocnienie wykopéw

Wykonywanie wykopow powinno postepowacé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot za pomoca pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa
szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu
grunt powinien zosta¢ wywieziony na odktad staty. Wykopy nalezy wykonaé¢ o scianach pionowych z
obudowg. Do obudowy wykopow uzywac szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych — wyprasek. Przy duzych
gtebokosciach przy pracach wigczeniowych na istniejgcych kanatach stosowaé $ciany szczelne zabijane
wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie wykonywaé obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy
nie wystepujg wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne
gtebokosci wykopdw nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0m, w
gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopéw
nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do
zasypania wykopéw i wykonania nasypow, a jego nadmiar wywieziony na miejsce skladowania wskazane
przez Zamawiajgcego.

5.2 Wykonywanie zasypki wykopéw w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopdw nalezy wykonaé warstwami kolejno zageszczonymi. Materialem obsypki moze by¢
wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, $rednioziarnisty. Nalezy stosowa¢ wytgcznie rodzime
grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedlug PN-86/B-02480 (grunty grupy
G1 i ewentualnie G2 wedlug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami
15cm za pomocg zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty
wibracyjne do 100kg. Stopieh zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s20.95. Obsypke nalezy
uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracajgc szczegélng uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywacé nalezytg starannos$¢ aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.3 Wykonanie zasypki wykopu

Odcinki wykopow gdzie konieczne bedzie uzycie piasku zasypowego przedstawiono szczegétowo w
opracowaniach. Zasypke pozostatych wykopéw nalezy wykona¢ gruntem rodzimym po usunieciu frakgcji
spoistych, organicznych i gruzu. Poza drogami zasypke wykonaé warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is 20,95 zageszczajgc
go warstwami 15cm. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do gtebokosci 1,2m do 1s=1,00, a ponizej
1,2m do [s=0,98. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac dopiero od warstwy
1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwaé wylgcznie w trakcie jego zasypywania i
zageszczania zwracajgc szczegolng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i
obsypki rury.
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5.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich wiasciciela.. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w
sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5.5 Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie
powinny przekraczac nastepujgcych wartosci:

O w gruntach niespoistych + 2%,

Q w gruntach mato i $rednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o
warto$¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszyé w sposob naturalny lub przez
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez
polewanie wodg. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.6 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw do zasypywania wykopow zageszczenie gruntow
okreslane jest na podstawie:

O wskaznika zageszczenia s,

O modutu odksztatcania E2.
Wskaznik zageszczenia - Is, gruntdw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpuséw nasypow spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnosnie wartosci Is
sg zgodne z normg ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli
powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu
grubosci 20cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

5.7 Odwodnienie wykopow

Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ odwodnienie wykopow. W projekcie przewidziano zastosowanie
odwodnienia powierzchniowego (pompowanie z dna wykopu pompg zatapialng). Woda z odwodnienia
wykopow bedzie odprowadzana do jakiegokolwiek cieku lub kanatu, po uprzednim uzyskaniu przez
Wykonawce wszystkich koniecznych zgad.

Odwodnienie wykopdw na czas trwania robét wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
projekcie.

Faktyczng ilos¢ godzin pompowania ustali¢ w trakcie wykonywania robét i potwierdzi¢ przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoine”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopdéw, nasypow.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopoéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatldw i zgodnosci wykonywanych robot
ziemnych z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wedtug
PN-B-10736.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac miedzy innymi:

wykonanie wykopéw pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,

odwodnienia wykopow

zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,

zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie szerokosci wykopow,

sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

sprawdzenie spadku dna wykopu,

sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu.

o
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Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom przedmiotowe] specyfikacji oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Q odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczac + 5cm,
Q odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz £ 2cm,
a pochylenie skarp nie moze odbiegac od projektowanego wiecej niz 10%,
O odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wieksze niz +2%

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robét jest:
o 1 m®wykopu
0 1 m®nasypu
ol mg, czas pracy pomp odwodnienia
0 1 m®umocnienia powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
Q stopien zageszczenia obsypki rurociggoéw,
Q stopien zageszczenia zasypki rurociggow.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdine” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 933-8:2001 ||Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskazZnika piaskowego.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B.
ATV-Al127 Obliczenia konstrukcji przewoddw kanalizacyjnych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
WODOCIAGOWEJ
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa i przebudowa wodociggu od miejscowosci Siadto
Dolne do miejscowosci Siadto Gérne wraz z przytagczami, Gmina Kotbaskowo”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu sieci
wodociggowych i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujgcych elementéw:

rur i ksztaltek PEHD,

rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego,

armatury,

wykonanie studzienek odwodnieniowych,

wykonanie podtoza — typy podtoza okreslone sg w dokumentac;ji projektowej,
wykonanie przewiertow,

wykonanie przeciskow w stalowych rurach ochronnych,

montaz zespotéw napowietrzajgco-odpowietrzajgcych,

wykonanie prob szczelnosci.

o

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
& wodocigg — rurocigg, w ktérym woda transportowana jest pod cisnieniem,
& potaczenie elastyczne kielichowe — powstaje w wyniku wsuniecia konca bosego jednego
elementu przez uszczelke elastyczng do kielicha nastepnego elementu,
& potgczenia kotnierzowe — potgczenie dwoch kohcdw wyposazonych w kotnierze,
& préba cisnieniowa hydrauliczna — proba, w ktérej czynnikiem jest woda,
& cisnienie robocze — wysokos¢ cisnienia okreslona w dokumentacji technicznej, bedaca
maksymalng réznicag rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem
przewodu a jego osia,

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 Rury i ksztaltki z PEHD

Stosowac rury i ksztattki systemowe z:
- PE 100 SDR17 PN10
- PE100 RC SDR17 PN10

2.2 Ksztattki z zeliwa sferoidalnego

Ksztattki kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do
transportu wody pitne;.

Ksztattki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na cisnienie robocze takie same jak
dla rur.

Kotnierze ksztattek kotnierzowych i kielichowo-kotnierzowych obrotowe owiercone na cisnienie PN 10 wg
normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadkg stalowa.
Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min. 70 ym, naktadane;j
elektrochemicznie w procesie kataforezy lub wzmocniong warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min.
250 ym, naktadanej metoda fluidyzacyjng (m.in. na prady btgdzgce).

Jednorodnosé materiatowa w zakresie projektu:
Ksztattki do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego =zakresu tolerancji dotyczgcych $rednicy zewnetrznej i odpowiedniegj
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wspotpracy potgczen przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur i ksztattek:
Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢é oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545:
2010.

2.3 Armatura — rozwigzania materialowe

Zasuwa kotnierzowa dtuga :
- obudowa i glowica wykonane z Zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
- ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy za pomocg fluidyzacyjnego spiekania powtoki z
proszkéw epoksydowych lub EKB. Grubosé powtoki ochronnej min. 250 um. Temperatura
stapiania proszku zywicy epoksydowej 200°C
- korpus zamykajacy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z
nawulkanizowang powtokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie)
- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W czesci uszczelniajgcej wrzeciono
polerowane
- kostka zasuwowa mosiezna wykonana metodg prasowania i doktadnie oszlifowana
- przelot zasuwy prosty bez gniazda
- przelot przez serce na catej dtugosci cylindrycznej (nie zawezony)
- zasuwa winna posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi wykonane z EPDM
- strefa O-ringowa winna by¢ skutecznie odseparowana od kontaktu z wodg
- $ruby fgczace ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem przed penetracjg
wody
- kolor zasuwy niebieski
- trzpien fgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy
- skrzynka zasuwowa duza z deklem Zzeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z Zeliwa lub z
polietylenu (jezeli z polietylenu to HDPE o wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa
pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40 T).
Hydrant p.poz. podziemny, nadziemny
- obudowa i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
- ochrona antykorozyjna obudowy i glowicy; wewnatrz emalia, zewnatrz EKB lub za pomocg
fluidyzacyjnego spiekania powtoki z proszkéw epoksydowych. Grubo$¢ powtoki ochronnej
min. 250 [m.
- stozek zaworu zamykajgcego z zeliwa biatego z nawulkanizowang warstwg tworzywa
sztucznego-elastomer
- czop spustowy z poliamidu
- odwodnienie powinno dziataé tylko przy petnym zamknieciu hydrantu. W potozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne
- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w czesci
uszczelniajgcej szlifowany
- nakretka wrzeciona demontowalna wykonana metodg prasowania i doktadnie oszlifowana.
Hydrant winien posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone w tulei mosieznej.
- hydrant winien posiadac deflektor zanieczyszczen oraz zamknigcie pierscieniowe czesci
wylotowej
- Sruby tgczgce ze stali nierdzewnej
- hydrant winien posiada¢ czworokgtny ochraniacz wrzeciona
- hydrant o konstrukcji zabezpieczajgcej przed wyptywem wody w przypadku zlamania
- skrzynka hydrantowa z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z polietylenu HDPE
0 wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE
przenoszgca obcigzenie 40 T; alternatywnie skrzynka Zeliwna z uszczelkg EPDM tgczgca
dekiel z korpusem skrzynki.
— hydrant o konstrukcji zabezpieczajgcej przed wyptywem wody w przypadku ztamania
Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajgcy
- kolumna ze stali nierdzewnej
- przy zabudowie podziemnej nalezy zastosowac skrzynke uliczng o otworze 300 mm lub
wiekszym

2.4 Prefabrykowane studzienki odwodnieniowe

Studzienke wykonaé w systemie prefabrykowanych elementéw produkowanych zgodnie z normg DIN
4034.

Czes¢ dolna studni jest elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty
stanowigcej dno studni. Otwory do wigczania przewoddéw gtdéwnych wykonywane sg z fabrycznie
zamontowang zintegrowang uszczelkg dostosowang do rodzaju wigczanych rur. Na czeéci dolnej studni
osadzone sg kregi komina wtazowego, ktére sg zakonczone kregiem zwezkowym lub ptytg posrednig z
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wyprowadzeniem pod wiaz. Potgczenia czesci dolnej studni z kominem wtazowym i kregéw w kominie
wlazowym wytgcznie za pomocg uszczelek zgodnych z EN681-1. Kregi muszg mie¢ fabrycznie osadzone
stopnie wiazowe Zeliwne.

Studzienki wykonane sg z wodoszczelnego betonu pozwalajgcego im pracowac bez zadnych
zabezpieczen przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i sciekow XA2 wedtug PN-EN 206-1. Materiat
musi spetnia¢ wymogi ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowej.
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studzienek:

e wytrzymatos¢ na Sciskanie = 45MPa

e wytrzymatos¢ przy zginaniu = 6MPa

Studzienki stanowig komplet z wikazami.

2.5 Wtazy zeliwne nastudzienne

Stosowac wilazy zeliwne klasy C250 z pokrywa wypetniong betonem z wktadkg gumowa.

2.6 Materiaty sypkie na wykonanie podtoza

Stosowac piasek srednioziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji
2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.7 Sruby i nakretki
Stosowac sruby i nakretki ze stali co najmniej OH18N9T.

2.8 Oznakowanie trasy rurociagu

Do oznakowania trasy rurociggdw z PE stosowa¢ taéme PEHD z wkfadka metaliczng. Oznaczenia
lokalizacyjne na powierzchni terenu - stupki z PE wypetnione betonem DN 50 z tabliczkami, lub tabliczki
na obiektach statych np. budynki.

2.9 Zaprawy szybkowiazace
Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlane;.

2.10 Beton
W zaleznosci od rodzaju robot stosowac beton klasy C8/10, C25/30, C30/37 zgodnie z projektem.

2.11 Rury ochronne
Stosowac rury ochronne stalowe, podpory slizgowe, manszety.

2.12 Rurociagi tymczasowe do odwodnien
- rurociggi o $rednicy 133mm szybko ztgczne

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentaciji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzyé
nastepu@cego sprzetu:
koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m®

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

- zageszczarki ptytowe,

- wiertnice,

- zgrzewarki doczotowe

- agregat prgdotworczy,

- agregaty spawalnicze.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentaciji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkow transportu, jak:

- samochody samowytadowcze 10-20 ton,

- samochod dostawczy do 0,9 tony,

- samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- dluzyca,
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- ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- kontrole zatadunku i wytadunku.
Nalezy zadbac¢ o wiasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00. "Wymagania ogolne" i Warunkach
Technicznych.

5.2 Wykonanie podtoza
Posadowienie rurociggdéw; wg. opiséw podanych na profilach i w opisach branzowych.

5.3 Montaz rur

5.3.1 Ogoine zasady montazu

Rury uktadaé na wczesniej przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzsze;.
Zmiany kierunku wykonywaé wytgcznie za pomoca ksztattek systemowych lub dla rur z PEHD poprzez
wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do promienia giecia.
Przejscia rurociggdéw przez Sciany studni wykonywac w rurach ochronnych.
Przy potaczeniach kotnierzowych uzywac¢ uszczelek odpornych na dziatanie sciekéw i stosowaé
nastepujgce zasady:
- przeciwlegte $ruby nalezy dokrecaé parami rownomiernie na catym obwodzie,
- gwintowany rdzen $ruby powinien wystawac ponad nakretke na wysokos¢ rowng srednicy
sruby, nie wiecej jednak niz 25mm.
W czasie wykonywania potgczenh kotnierzowych nie wolno:
- dociggac¢ srubami potgczeh majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy
2mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,
- pozostawiac sruby nie dokrecone,
- pozostawia¢ w kotnierzach $ruby montazowe.
Roboty ziemne zwigzane z budowa rurocigagdéw ujeto w Specyfikacji Technicznej ST-00.02.

5.3.2 Montaz rur i ksztattek z PEHD

Rury i ksztattki z PEHD tgczy¢ w technologii zgrzewania doczotowego, oraz za pomocg elektromuf. Do
zgrzewania uzywac zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego
procesu muszg by¢ zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakonczeniu procesu zgrzewania
wszystkie zapisane parametry powinny by¢ poréwnywane z wartosciami ustalonymi przez wymagania
techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana przez Inzyniera. Na zmianach
kierunku, przy odgatezieniach, na koncach przewodoéw i wszedzie tam gdzie mogg wystgpi¢ nadmierne
naprezenia montowac bloki oporowe wykonane z betonu minimum B25. Bloki oporowe nalezy wykona¢ w
gruncie nienaruszonym przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. W celu umozliwienia
przemieszczania sie przewodu wzgledem bloku stosowaé oddzielajgcg folie z tworzywa sztucznego.
Wielkos¢ blokéw oporowych dobieraé w zaleznosci od parametréw gruntu , zagtebienia rurociagu, kata
skretu tuku i ci$nienia w rurociggu z tabel zamieszczonych w katalogach producentdéw rur. Potgczenia
rurociggéw PEHD z armaturg kotnierzowg wykonywaé za pomoca kotnierzy dogrzewanych i luznych.

5.3.3 Montaz ksztattek z zeliwa sferoidalnego

Przed wykonaniem potgczen wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose korice rur powinny
by¢ doktadnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane $rodkiem zmniejszajgcym tarcie. Do
wcisniecia bosego konca w kielich nalezy uzywac¢ wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowos$ci wykonania
potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspdétosiowos¢ tgczonych
rur. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktorej
wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie cze$ciowej
obsypki. Potgczenia z armaturg kotnierzowe. Zmiany kierunku nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek
systemowych.

Budowa i przebudowa wodociggu od miejscowosci Siadfo Dolne do miejscowo$ci Siadto Gérne wraz
Z przytgczami, Gmina Kotbaskowo



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 36

5.3.4 Montaz armatury

Armature tgczy¢ z rurociggami za pomocg potgczen kotnierzowych.

Armature w komorach technologicznych montowac¢ na blokach podporowych wykonanych z betonu
minimum B25 lub na wspornikach stalowych.

Zasuwy i hydranty nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych

5.4 Wykonanie proby szczelnosci

Wykonywaé hydrauliczne proby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociggu) przy cisnieniu prébnym
1,0MPa. Przed wykonywaniem prob szczelnosci rurociggi nalezy odpowietrzy¢ Dtugosci odcinkow
poddawanych prébie szczelnosci nie powinny przekracza¢ 300m. W trakcie wykonywania odcinkowych
préb szczelno$ci ztgcza rurociggdw i armatura powinny by¢ odstoniete.

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonaé préby cisnienia (min. 0,2MPa) i
wydajnosci (min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego urzgdzenia.

5.5 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem witascicieli
poszczegodlnych sieci.

5.6 Oznakowanie trasy rurociagu i armatury

Trasa rurociggow tlocznych musi by¢ oznakowana za pomocg tasmy z PE z wkifadkg metaliczng
mocowang do obuddw zasuw. Armature oznakowac za pomocg tabliczek z PEHD umieszczonych na
statych obiektach lub na stupkach stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne".
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggéw, armatury,
wykonaniem skrzyzowah z uzbrojeniem podziemnym i probg szczelnosci.

6.2 Kontrola, pomiary i badania
Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentaciji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej Specyfikacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t. Kontrola powinna by¢ prowadzona
weditug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:

O badanie i zabezpieczenie wykopdow przed zalaniem woda,

O sprawdzenie rzednych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,
badania odchylenia osi rurociggow,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania rurociggow i uzbrojenia,
badanie odchylenia spadku rurociggdw,
badanie potgczen rurociggow,
badanie stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggow,
wykonanie hydraulicznej préby szczelnosci odcinka rurociggu (odcinki nie dtuzsze niz 300m) i
catego rurociggu przy cisnieniu prébnym 1,0 MPa.

Wy

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

odchylenie rzednych podioza nie powinno przekraczac¢+ 2cm,

odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekracza¢ + 2cm dla rur zeliwnych i +

10cm dla rur PEHD,

réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ dla rurociggéw zeliwnych £ 2cm i £5cm dla

rur PEHD,

Q proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania doczotowego
a kazda zgrzeina musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inzyniera,

Q cisnienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spas¢ ponizej cidnienia

prébnego (badanie odcinka przewodu).

o000

O
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robot jest:
Q 1m wykonanego rurociggu wraz z ksztattkami
a 1 komplet elementu rurociggu
o 1m°podioza,
Q 1m préba szczelnosci,
Q 1 szt proba szczelnosci i wydajnosci hydrantu.
8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdline”.

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podioza, montazem
rurociggow i jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
Q wykonanie podtoza,
Q roboty montazowe rurociggéw wraz z odcinkowg prébg szczelnosci,
Odbioér robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbidr ostateczny powinien byé dokonany po rocznej eksploatacji rurociggéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
9.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét obejmuije:

Q prace przygotowawcze,

prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
wykonanie, rozbidrka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
przygotowanie podtoza,
montaz rurociggow,
montaz ksztattek,
montaz armatury,
wykonanie przewiertow,
wykonanie spustow i wylotow,
oznaczenie trasy rurociggow,
uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatéw,
wykonanie proby szczelnosci,

wykonanie niezbednych pomiardw i badan,

0 00000000 0D D 0 O O

wykonanie operatéw geodezyjnych powykonawczych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

PN-EN 752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B-10725 - Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-1ISO 4064-3 - Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie

PN-EN 1671 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j

PN-B-02424 - Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badanh

PN-81/B-10725 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 M-34501 - Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 124:2000 - Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie jakoscia.

DIN 4034 Czes$¢ | - Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i

sieci Sciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4034 Czes¢ Il - Studzienki z prefabrykatéow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

PN-EN 545 — Rury, ksztalttki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggow
wodnych. Wymagania i badania.

PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-EN -12842 — Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systemoéw przewodowych z PVC-U lub PE —
Wymagania i metody badan.

PN EN 1452 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U).

PN EN 12201 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -- Polietylen
(PE).

PN EN 14901 - Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa ciggliwego -- Powtoki epoksydowe rur, ksztattek i
wyposazenia z zeliwa ciggliwego (praca przy duzym obcigzeniu).

PN EN ISO 4624 — Farby i lakiery — Préba do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 6272-1 - Farby i lakiery - Badanie odpornosci na szybkie odksztatcenie (odpornosé udarowa).
PN-EN ISO 2812-2 — Farby | lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze.

PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma.

PN-EN 1092-2 — Kotnierze i ich potagczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze Zzeliwne.

PN-EN ISO 9001 — Systemy zarzgdzania jako$cig. Wymagania.

PN-EN 197-1 — Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1074-2 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-4 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 4:
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

PN-EN 558-1 — Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury prostej i kgtowej do rurociggéw
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-EN 593 — Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe.

10.2 Instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producentéw.

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr | do zarzadzenia Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.04

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa i przebudowa wodociggu od miejscowosci Siadto
Dolne do miejscowosci Siadto Gérne wraz z przytgczami, Gmina Kotbaskowo”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét rozbiérkowych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowag wraz z rysunkami.

W zakres prac wchodzi rozbiérka nastepujgcych elementow:
- rurociaggi (stal, A-C, PE, PVC),
- hydranty (zeliwo)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz z Normami Europejskimi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 “Wymagania ogélne”

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do realizacji przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni
z nim harmonogram prac rozbiérkowych.

2. MATERIALY

Materiaty do odtworzenia nawierzchni wyszczegodlnione zostaty w czesci kosztowej projektu.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 “Wymagania ogélne”

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét rozbiérkowych
proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

dzwig,

wciggarka reczna,

zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
elektrownia polowa,

miot pneumatyczny z agregatem,
przecinarka tarczowa,
koparko-tadowarka,

spycharka ggsienicowa,

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu materiatéw podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentaciji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkow transportu, jak:

samochéd skrzyniowy,

ciggnik kotowy;,

przyczepa dtuzycowa,

przyczepa skrzyniowa,

samochéd samowytadowczy 5-15 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne warunki wykonania robét.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdline”.
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej a ponadto:
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-roboty rozbiérkowe nalezy prowadzic¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym,

- elementy konstrukgji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
- nie mozna prowadzi¢ rozbiérki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

- nie nalezy prowadzi¢ robo6t rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$c¢ rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgiji,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

- nalezy zwraca¢ uwage aby nie uszkodzi¢ skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych na czynnych
sieciach
5.2 Rozbiorka rurociggow

Rurociggi demontowa¢ w gotowym wykopie przy pomocy sprzetu mechanicznego etapami usuwajgc rure
przewodowa przy pomocy koparki i dzwigu, jednoczesnie umacniajgc skarpy wykopu. Pozostate
elementy (armature) oraz opaski potaczen usuwac recznie lub mechanicznie. Materiat posortowac
asortymentami i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Powstaty gruz i elementy nieprzydatne transportowaé¢ na miejsce sktadowania.

6. ODPADY BUDOWLANE

Gruz budowlany przekaza¢ do rozdrobnienia i powtérnego wykorzystania na cele budowlane lub wywiezé
na sktadowisko odpadéw komunalnych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu wszystkich obiektéw przewidzianych do rozbiérki.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest:

e 1 m rozebranego rurociagu,

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie
wynikoéw pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie, dostarczenie i praca sprzetu,
wszystkie roboty towarzyszgce

uporzgdkowanie terenu

wykonanie operatéw geodezyjnych powykonawczych

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. Nr 47 poz. 401- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.05

WYCIECIE | KARCZOWANIE DRZEW |
KRZEWOW

CPV 77211400-6
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)
e Projekt budowlano-wykonawczy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarka
drzewostanem w ramach inwestycji: ,Budowa i przebudowa wodociggu od miejscowosci Siadto Dolne do
miejscowosci Siadto Gorne wraz z przytgczami, Gmina Kotbaskowo.”

SST stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej
robot.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

3.1. Gospodarke drzewostanem

- oznaczenie drzew, krzewow i podrostu do usuniecia;
- Scinanie i karczowanie drzew;

- karczowanie krzewodw i grup podrostu;

- zrebkowanie gatezi drzew i krzewow;

- wywozenie diuzyc;

- wywozenie karpiny i gatezi;

- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej
wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew — wielopedowa zdrewniata roslina, ktérej gtbwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10cm nad szyjkg
korzeniowa.

Pien — nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Dhuzyca — drewno okragte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20cm i dtugosci min. 9m dla gat. iglastych i
6m dla gat. lisciastych.

Karpina — podziemna cze$¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej czesci pnia drzewa.
Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, czeéci nadziemnej drzewa tj. pnia z korona.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostatego po Scieciu.

Zrebkowanie — rozdrabnianie mechaniczne gatezi drzew i krzewow;

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg , Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni i poleceniami
Inwestora.

6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robét, Dziennik budowy, 2
egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zawiera opisy i rysunki zwigzane z realizacjg zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub

opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni state warunki
widocznosci zabezpieczen. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac
w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru robot.

9. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT
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W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony przyrody i ochrony srodowiska naturalnego poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych
krokéw majacych na celu stosowanie przepisow i stanu dotyczgcych ochrony srodowiska i ochrony
przyrody. ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r)

Stosujgc sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje drég dojazdowych;

- stosowanie ciezkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz 5 m od osi pnia drzew;

- wykonywanie wszelkich prac w obrebie starodrzewu recznie i obstugiwanym recznie, lekkim
sprzetem mechanicznym;

- zabezpieczenie gleby wokét bryt korzeniowych starodrzewu przed zageszczeniem na skutek ucisku
spowodowanego uzyciem niezbednego ciezkiego sprzetu.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwo palne powinny by¢
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.

11. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng bgdz aprobate agrotechniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na Srodowisko.
Preparaty chemiczne uzyte do leczenia ubytkdw préchnicznych drzew bedg zastosowane zgodnie z
instrukcjg producenta zawartg na opakowaniu.
Jezeli wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

12. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzeh w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

13. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzen na o$ pojazdu przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

14. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z zapewnieniem i
utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy zostaty uwzglednione w cenie umowne;j.

15. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty urzadzenia uzywane do

robét do daty zakonczenia robét ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru) oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren i efekt realizacji zadania byt w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w
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jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

16. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

17. MATERIALY

1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktdrzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz
ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i produkty
powinny posiadac¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos$é z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatow
lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i
starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

18. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

19. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami w obrebie realizacji zadania.

20. WYKONANIE ROBOT

20.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodno$¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
robaét, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST a
takze w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

20.2. OZNACZENIE DRZEW DO USUNIECIA

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw nalezy, trwale i w sposob
odrdézniajgcy sie, oznaczy¢ wyznaczone drzewa i krzewy.

20.3. USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU
Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuija:
- Sciecie drzewa, ociecie wierzchotka i gatezi, odciggniecie gatezi i utozenie w stosy, przetoczenie
dtuzycy i utozenie na podktadach;
- odrgbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsuniecie karpiny i utozenie w stosy, zasypanie
dotu
- wykarczowanie krzewow oraz grup podrostu, odsuniecie ich, utozenie w stosy
- wywiezienie dtuzyc, karpiny i gatezi do miejsca przeznaczenia.
- zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usuniecie warstwy Sciotki, utozenie w stosy,
spalenie na miejscu lub wywiezienie pozostatosci;
- zrebkowanie gatezi drzew i krzewodw.

20.4. LIKWIDACJA POZOSTALOSCI PO USUNIECIU DRZEW
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych
do tego urzgdzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do wykorzystania przy
sadzeniu drzew i krzewow.
W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego
sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu.
Drobne gatezie drzew, liscie i krzewy powinny byé rozdrobnione na miejscu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
W przypadku dopuszczenia spalania roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda
Inspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona.
Pozostatosci po spaleniu nie mogg byé zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wéd powierzchniowych.

21. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
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W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

1. Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych zlokalizowac
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

2. W taki sposob organizowaé roboty ziemne, by odcinki robét konczy¢ w przeciggu kilku dni, nie
dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

3. Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od pazdziernika do
kwietnia.

21.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakonczeniu robot budowlanych, a
sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej
czynnosci:

e Zabezpieczenie drzew w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:

- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m® na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysoko$ci pierwszych gatezi.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40-60 cm:

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig

- podlewanie drzew i krzewdw wodg przez caty okres trwania robét, w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

21.2. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét nalezy natychmiast poddaé zabiegom
pielegnacyjnym:

1. Przy uszkodzeniu korzeni
- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;
- wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna sie
zdrowy korzen; zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujgcym;
obsypac¢ urodzajng glebg zabezpieczone korzenie;

2. Przy uszkodzeniu gatezi
- wykonaé ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia wykonac¢
trzyetapowo; zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem;

3. Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany (ubytku);
- uformowacé krawedz rany (ubytku);
- zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.

22. KONTROLA JAKOSCI
22.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia Program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawieraé bedzie:

e czesC 0going opisujacy

organizacje wykonywania robét, terminy i sposéb prowadzenia robét
oznakowanie rob6t BHP

Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikéw
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Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢
System (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot
Wyposazenie i sprzet

e czes¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu

sposob zabezpieczenia materiatdw podczas transportu

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

22.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ badania materiatéw i robét sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptynac
ujemnie na jakos¢ robét, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatow sprzetu itp. Do
czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jako$¢.

22.3. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidiowego zabezpieczenia terenu budowy;
- zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunigcia krzewow oraz drzew
do przesadzenia.

22.4. KONTROLA USOWANIA DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Wyznaczenia drzew do usuniecia zgodnie z dokumentacjg projektowa;
- Zasypania dotéw po wykarczowaniu pni;
- Zrebkowania gatezi, spryzmowania;
- Wywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew;

23. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.

Jednostkg obmiarowg jest :

- szt. (sztuka) drzew i krzewow

- m?/ha krzewow, gatezi, Sciofki

- mp karpiny, gatezi
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robdét.
Obmiary robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robét ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

24. ODBIOR ROBOT

24.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiodr czesci robot
- odbiér koncowy robot
- odbiér pogwarancyjny

24.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakosc i ilos¢ robot

ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.

24.3. ODBIOR CZESCI ROBOT
Odbidr czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

24.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowos¢ do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W trakcie odbioru kornicowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetiajacych
poprawkowych.

24.5. DOKUMENTY ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru kohcowego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzgdzona w

trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczegélnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz

dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora
- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora

nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru kohcowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

24.6. ODBIOR POGWARANCYJNY
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie ,,Odbiér kohcowy robot”.

25. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- oznaczenie drzew, krzewéw i podrostu do usuniecia;
- Scinanie i karczowanie drzew;
- karczowanie krzewow i grup podrostu;
- zrebkowanie gatezi drzew i krzewow;
- wywozenie diuzyc;
- wywozenie karpiny i gatezi;
- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

26. PRZEPISY POWIAZANE
1.WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.
3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).
5. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.
6. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880
7. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla poszczegdinych
rodzajow i gatunkoéw drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306
8. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzeh lub
metod.
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