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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJALNO UŻYTKOWEGO 

 

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na 

budowę drogi dla rowerów od miejscowości Rosówek do przejścia granicznego Rosówek, 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie drogi rowerowej do użytkowania.  

Długość projektowanej drogi dla rowerów wynosi ok. 2 083 m, gdzie za początek przyjęto 

dowiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej w rejonie byłego przejścia granicznego Rosówek 

– Rosow. Koniec odcinka stanowi dowiązanie do wybudowanej ścieżki rowerowej w ramach 

zadania „Budowa ścieżki rowerowej Rosówek – granica państwa Neu Rosow”. Długość odcinka 

drogi dla rowerów objęta projektowaniem i robotami wynika, z przyjętych w Koncepcji, „granic 

opracowania” przebiegu drogi dla rowerów.  

 

Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności:  

 Wykonanie opracowań przygotowawczych do sporządzenia projektów budowlanych (wraz 

z niezbędnymi decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami) i wykonawczych na 

budowę przedmiotowej drogi rowerowej. 

 Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie 

z Rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

poz. 1129 z 24.09.2013 r.). 

 Sporządzenie przedmiarów robót. 

 Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. 

 Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania drogi dla rowerów w obszarze określonym „granicami opracowania”, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami 

i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy przedstawiono w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). 

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące wykonawcę: 

 koncepcja przebiegu drogi dla rowerów ze wskazaniem „granic opracowania”;  

 opinię geotechniczną z października 2017 r.  

 

Załączona koncepcja przebiegu drogi dla rowerów określa wymagania minimalne, niezbędne 

do opracowania niniejszego PFU. Rozwiązania szczegółowe winny zawierać uściślenie jej 

przebiegu uwzględniające istniejące uwarunkowania terenowe.  
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Badania i analizy uzupełniające 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające 

niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 
 

Projekty i koncepcje Zamawiającego 

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) opracowania mają 

charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania 

zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości 

zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt 

budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw 

do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

1.1 Wstęp 
 

Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu i budowa drogi dla rowerów na odcinku od byłego 

przejścia granicznego w m. Rosówek (początek trasy rowerowej) do istniejącej ścieżki rowerowej 

wybudowanej w ramach zadania „Ścieżka rowerowa Rosówek – granica państwa Neu Rosow”, na 

działkach o nr ewid. 439/3 z obrębu Kamieniec oraz nr ewid. 214 z obrębu Kołbaskowo.  

Całkowita długość projektowanej drogi rowerowej wynosi ok. 2+083 km.  

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego 

stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a wraz 

z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację 

zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi 

prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji: pozwolenia na budowę oraz środowiskowej, jak 

i również wszelkie prace budowlane dotyczące robót opisanych w niniejszym opracowaniu. 
 

 
Rys. 1 Plan orientacyjny przebiegu drogi rowerowej  

 

istn. ścieżka rowerowa 

„Rosówek – granica 

państwa Neu Rosow 

KOŁBASKOWO 

Granica Państwa - 

ROSÓWEK 

projektowana droga rowerowa 
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Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

 rozwiązanie projektowe zawarte w projekcie budowlanym pod kątem zgodności 

z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy i przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi;  

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w STWIORB 

(Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). 

 

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu 

robót budowalnych wyłącznie, jeżeli wyroby te ostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na 

rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również 

zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. [art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

[Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami]. 
 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, bądź powołanemu Inspektorowi Nadzoru odpowiednie 

dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych. 

 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę jak np. masa bitumiczna będą wymagały 

opracowania receptur laboratoryjnych i będą poddane sprawdzeniom zgodności 

wytworzonych elementów z receptami;  

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

budowlano wykonawczym oraz STWiORB.  

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
 

Podstawowe parametry techniczne projektowanej ścieżki:  

 długość projektowanej drogi dla rowerów wynosi ok. 2 083 m;  

 szerokość nawierzchni 2,0 m, przyjęta wg par. 47.1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;  

Podana szerokość nawierzchni jest szerokością netto. Warstwy podbudowy i ewentualnego 

ulepszonego podłoża powinny posiadać szerokość zapewniającą możliwość wykonania 

normatywnych odsadzek.  

 obustronne pobocza ziemne o szerokości 0.5 m lub większej, jeżeli zachodzi potrzeba 

lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu rowerowego (np. konieczność wykonania barier 

U-11a);  

Pobocza ziemne należy umocnić poprzez obsianie mieszanką traw na warstwie humusu 

(czarnoziem) w warstwie o grubości min. 10 cm. Przed posianiem mieszanki traw pobocza 

należy zagęścić a rozścieloną warstwę czarnoziemu zawałować.  

 pochylenia skarp nasypów i wykopów 1:1.5, 

 rowy odwadniające - ustalone będą na etapie Projektu Budowlanego przez Wykonawcę na 

podstawie niwelety drogi dla rowerów;  

 pochylenie podłużne drogi dla rowerów nie powinno przekraczać 5%, w wyjątkowych 

sytuacjach dopuszcza się większe pochylenie, lecz nie większe niż 15 %;  

 pochylenie poprzeczne drogi dla rowerów winno być jednostronne i wynosić 1 do 3%; 

 wysokość skrajni pionowej nad drogą rowerową min. 2,5 m;  

 szerokość skrajni poziomej dla drogi rowerowej min. 0,2 m z każdej strony.  
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Niweletę drogi rowerowej należy zaprojektować przy założeniu maksymalnego dostosowania jej 

przebiegu do istniejącego ukształtowania terenu. Początek drogi dla rowerów należy dostosować 

wysokościowo do poziomu istniejącej jezdni w okolicach byłego przejścia granicznego. Istniejący 

krawężnik na połączeniu drogi dla rowerów z istniejącą nawierzchnią bitumiczną przebiegającą 

w rejonie byłego przejścia granicznego nie powinien wystawać więcej niż +3 cm.  
 

 

Fot. 1 Droga o nawierzchni bitumicznej przebiegająca 

w granicach byłego przejścia granicznego. Początek 

opracowania.  

 

Koniec opracowania należy dowiązać do rzędnych niwelety ścieżki istniejącej wybudowanej 

w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Rosówek – Granica Państwa Neu Rosow”.  
 

 

Fot. 2 Istniejąca ścieżka rowerowa – odcinek 

Rosówek – Granica Państwa Neu Rosow. Koniec 

opracowania – włączenie do poziomu nawierzchni 

istniejącej ścieżki.  

 

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy zaprojektować i wykonać 

w szczególności następujące roboty:  

 przewidzieć wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budową drogi dla rowerów;  

 usunięcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania;  

 oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla 

skutecznego odprowadzenia wody, jeżeli zajdzie taka konieczność;  

 przebudowę drenaży rolniczych wg. potrzeb;  

 rozbiórkę fragmentu ogrodzenia w rejonie początku projektowanej trasy;  

 ziemne: nasypy, wykopy;   

 wzmocnienie/uzdatnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia drogi dla rowerów wraz z zapewnieniem warunków mrozoochronności 

konstrukcji nawierzchni;  

 podbudowę z kamiennego kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm 

o szerokości uwzględniającej schodkowanie poszczególnych warstw konstrukcji 

nawierzchni; 

 skropienie emulsją bitumiczną górnej warstwy podbudowy w ilości 0,8 kg/m2;  
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 nawierzchnię drogi dla rowerów o szerokości 2,0 m, rodzaj nawierzchni: bitumiczna AC 8S 

50/70 grubości 4 cm;  

 oznakowanie drogi dla rowerów oraz jej wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

rowerowego m.in.: zaleca się bariery stalowe ochronne U-11a w kolorystyce uzgodnionej 

z Zamawiającym; dopuszcza się inny rodzaj barier po akceptacji Zamawiającego;  

 organizację ruchu stałą i czasową w miarę potrzeby; 

 system odwodnienia terenu;  

 wykonanie po zakończeniu robót pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone 

przez Wykonawcę;  

 należy przewidzieć roboty wykończeniowe typu: dowóz czarnoziemu do plantowania 

poboczy w celu obsiania mieszanką traw;  

 wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.  
 

Przebudowa drenaży rolniczych 

W razie potrzeby w przypadku istotnego zakłócenia stosunków wodnych (np. przecięcie 

naturalnego spływu wód przez korpus budowanej drogi dla rowerów), należy zaprojektować 

i wybudować zbieracz drenarski równolegle do przebiegu drogi dla rowerów. Rurociągi należy 

zaprojektować od strony potencjalnego napływu wód gruntowych. Wodę do wylotów należy 

prowadzić możliwie najkrótszą drogą.  
 

Organizacja ruchu 

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami).  

 

 

II. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia   
 

2.1 Opis stanu istniejącego  
 

Początek drogi dla rowerów rozpoczyna się na krawędzi istniejącej jezdni bitumicznej w okolicach 

byłego przejścia granicznego w m. Rosówek. Koniec opracowania należy dowiązać do rzędnych 

niwelety ścieżki istniejącej wybudowanej w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej 

Rosówek – Granica Państwa Neu Rosow”.  

Teren przez który przebiega droga dla rowerów znajduje się wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 

stanowią go pola uprawne, a także niewielkie zbiorniki wodne. W terenie widoczny jest ślad 

korpusu drogowego po którym przebiega istniejąca droga gruntowa, wykorzystywana w przeszłości 

przez wojska ochrony pogranicza oraz straży granicznej. Zaleca się maksymalne wykorzystanie 

przebiegu tej drogi do celów wytyczenia drogi dla rowerów. Jej dotychczasowe użytkowanie 

spowodowało występowanie lokalnych utwardzeń gruntu a także fragmentów na których miejscowi 

rolnicy odkładali kamienie zbierane z pól.  
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Fot. 3 Istniejący teren na którym przewidziano budowę drogi dla rowerów (widok w kierunku przejścia 

granicznego)   
 

 
Fot. 4 Istniejący teren na którym przewidziano budowę drogi dla rowerów (widok w kierunku istniejącej ścieżki 

Rosówek – granica państwa Neu Rosow)  

 

2.2 Wymagania w stosunku do ochrony środowiska 
 

Dla przedmiotowej Inwestycji należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie dróg dla rowerów, zgodnie z par. 3 ust. 1 

pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. nr 71)  

Do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj.: „60) drogi o nawierzchni 

twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w par. 2 ust. 1 pkt. 

31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej z wyłączeniem przebudowy dróg 

oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych 

poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 do 5, 8 i 9 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.” 
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2.3 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji  

 

Plac budowy, zaplecze oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, z poszanowaniem 

uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy 

w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. Magazyny, 

składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, 

granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.  

Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, 

w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady 

niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować 

i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem  wywozu  przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 

znajdujące się w obrębie prowadzonych robót, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem 

lęgowym ptaków.  

Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany 

materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu.  

 

 

III. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  
 

3.1 Właściwości funkcjonalne  
 

Budowana droga dla rowerów musi spełniać warunek infrastruktury ogólnodostępnej. Należy ją 

zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące uwarunkowania gruntowo wodne, terenowe, 

lokalizację działek przylegających do budowanej drogi dla rowerów.  

Z planowaną inwestycją koliduje istniejąca zieleń – drzewa i krzewy, które należy przewidzieć do 

wycinki, po uzyskaniu stosownych pozwoleń.  

Wycinkę należy ograniczyć do obszaru skrajni poziomej i pionowej dla rowerów, który winna 

wynosić:  

 wysokość skrajni pionowej nad drogą rowerową min. 2,5 m;  

 szerokość skrajni poziomej dla drogi rowerowej min. 0,2 m z każdej strony.  

Ponadto należy przewidzieć cięcia sanitarne drzew, w celu usunięcie suchych gałęzi w obrębie 

oddziaływania drogi dla rowerów.  
 

Projektowany obiekt należy wyposażyć w oznakowanie pionowe i poziome.  

 

3.2 Właściwości użytkowe  
 

Przewidziana do budowy droga dla rowerów ma na celu poprawę atrakcyjności i dostępności 

turystycznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na terenie Gminy Kołbaskowo oraz 

zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów gminy.  
 

Spodziewanym efektem niniejszej inwestycji jest poprawa atrakcyjności i dostępności turystycznej 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez budowę drogi rowerowej na terenie Gminy 
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Kołbaskowo oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów gminy. Realizacja 

projektu przyczyni się do: 

 rozwoju infrastruktury turystycznej w Gminie Kołbaskowo, na trasie: Przecław – Kołbaskowo – 

Rosówek – Granica Państwa Neu Rosow; 

 zwiększenie dostępności szlaku rowerowego „Odra-Nysa” (Oder-Neiße-Radweg) od strony 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (poprzez Neu – Rosow); 

 połączenia dróg rowerowych ze szlakami historycznymi i turystycznymi; 

 podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy 

Kołbaskowo poprzez oddzielenie ruchu rowerowego od samochodowego; 

 wybudowana droga rowerowa przyczyni się do stworzenia spójnego systemu komunikacji 

rowerowej stanowiąc element sieci lokalnej;  

 rozwoju turystyki rowerowej na terenie gminy; 

 wybudowana droga rowerowa będzie miała pozytywny wpływ na efekt ekologiczny, poprzez 

zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na terenie Gminy Kołbaskowo, 

dzięki zwiększeniu intensywności ruchu rowerowego względem samochodowego; 

 wzrost poziomu atrakcyjności roweru jako środka transportu na terenie G. Kołbaskowo; 

 poprawa wizerunku Gminy Kołbaskowo jako miejsca nowoczesnych rozwiązań 

komunikacyjnych zachęcających do uprawiania  aktywnych form turystyki.  
 

Nowoutworzona infrastruktura będzie stanowiła idealne dopełnienie istniejących już tras 

rowerowych (łączących się z trasami niemieckimi). Inwestycja zwiększy długość ścieżek 

rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. 

Ponadto przyczyni się do zwiększenia powiązań pomiędzy ich poszczególnymi gminami 

należącymi do SOM, a także pomiędzy SOM a powiatami: Uecker-Randow (Meklemburgia-

Pomorze Przednie, Niemcy) oraz Uckermark (Brandenburgia, Niemcy). 
 

Realizacja inwestycji objętej niniejszym opracowaniem, wpłynie pozytywnie na poprawę 

bezpieczeństwa osób poruszających się na rowerze, wzdłuż obecnie dostępnych w większości 

prowadzących na „dziko” dróg rowerowych. Dzięki inwestycji będzie możliwe praktyczne 

wyeliminowanie ryzyka powstawania kolizji z udziałem rowerzystów oraz pojazdów 

mechanicznych, co znacznie zmniejszy zagrożenie ryzyko utraty życia i zdrowia przez osoby 

poruszające się po tej trasie na rowerze. 

 

 

IV. Koncepcja materiałowo techniczna (szczegółowe właściwości funkcjonalno – 

użytkowe)  
 

4.1 Roboty ziemne i przygotowanie terenu  
 

Przed przystąpieniem do budowy drogi dla rowerów należy teren odchwaścić, usunąć z niego 

warstwę humusu i spryzmować w hałdy,  wykonać roboty ziemne w zakresie wynikającym 

z opracowanego przez Wykonawcę projektu budowlanego uwzględniając w trakcie tych prac 

uwarunkowania wynikające z dokumentacji geotechnicznej.  

W ramach wykonywanych robót ziemnych w przypadku kolizji z istniejącymi drzewami i krzewami 

należy przewidzieć ich usunięcie.  
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4.2 Roboty drogowe  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami STWiORB, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca winien 

po zakończeniu wszystkich robót, uporządkować i doprowadzić do należytego stanu teren, na 

którym prowadził prace, w tym również jego otoczenie.   

 

4.3 Konstrukcje nawierzchni   
 

Warstwa mrozoochronna 

Warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi 

przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. 

Warstwę mrozoochronna należy zaprojektować i wykonać na całej szerokości korpusu drogowego. 

Grubość warstwy mrozoochronnej należy obliczyć w oparciu o warunek mrozoodporności.  
 

Warstwa odsączająca 

W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować warstwę 

odsączającą - warstwę zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do spodu nawierzchni. 
 

Warstwa odcinająca 

Warstwa separująca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwę ulepszonego podłoża, o ile 

wykonane są z materiału ziarnistego, od przenikania do nich drobnych cząstek ze spoistego podłoża 

gruntowego. Materiałami do wykonania warstwy odcinającej mogą być geotekstylia (geowłókniny 

i geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony 

piasek. 
 

Podłoże gruntowe 

Podłoże gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej spodu konstrukcji 

nawierzchni, której właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację 

nawierzchni. Zakres i częstotliwość badań podłoża nawierzchni są uzależnione od złożoności 

warunków gruntowych. 
 

Podbudowa zasadnicza 

Podbudowie z kamiennego kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31.5 mm w warstwie 

o grubości min. 15 cm.  

 

4.4 Nawierzchnie 

 

Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni należy w celu uzyskania właściwego połączenia 

międzywarstwowego wykonaną podbudowę spryskać emulsją bitumiczną w ilości 0,8 kG/m2 . 

Materiały, z których będzie wykonana warstwa ścieralna, nie mogą powodować powstawania 

większych oporów toczenia, niż materiały zastosowane na jezdni, przy której przebiega ścieżka. 

Nawierzchnię należy wykonać z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8S 50/70, w kolorystyce 

naturalnego asfaltu, o grubości całkowitej układanej warstwy wynoszącej 4 cm. Należy ją 

wbudować mechanicznie za pomocą odpowiedniego rozściełacza i właściwego sprzętu do jej 

zagęszczenia.  
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4.5 Organizacja ruchu 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania projektów organizacji ruchu: czasowej i stałej 

wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeń oraz jego ustawienie.  

Oznakowanie należy wykonać w oparciu o poniższe akty prawne:  

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137); 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 

z dnia 12 października 2002 roku z późniejszymi zmianami).   

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku). 
 

Tarcze znaków 

Tarcze znaków należy wykonać z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 1.25 mm o podwójnie 

giętych krawędziach na obwodzie.  

Powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów 

montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m. 

Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje zawierające dane identyfikujące 

wyrób i producenta w sposób trwały oraz szczegółowo określające parametry techniczne danego 

produktu:  

 nazwę producenta,  

 miesiąc i rok produkcji znaku, 

 typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku,  

 oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu.  
 

Lico znaku   

Znak powinien być wykonany w technice odblaskowej z folii typu I. Zastosowane folie odblaskowe 

muszą posiadać ważną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. Nie jest dopuszczalne stosowanie 

folii różnych typów i producentów na danej tarczy znaku lub tablicy.   
 

Konstrukcje wsporcze  

Znaki należy umieścić na słupkach ocynkowanych z rur Ø 60 mm i długości wynikającej 

z wysokości zamontowania znaku.  

Góra słupka winna być zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi.  

Drobne elementy takie jak śruby, podkładki, kątowniki mocujące, uchwyty winny być ocynkowane.  

Lokalizacja pionowych znaków drogowych nie może utrudniać ruchu pieszych. Należy w miarę 

możliwości znaki lokalizować poza ciągami pieszymi. W zależności od warunków lokalnych na 

drodze znaki powinny być umieszczane na wysięgnikach z zachowaniem skrajni poziomej 

i pionowej.  

W przypadku umieszczenia znaków na wysięgnikach należy je umieścić w układzie poziomym 

stosując zasadę umieszczenia zgodnie z rys. 1.5.2 [Sposoby umieszczenia dwóch znaków 

w układzie poziomym] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [Dz. U. Nr 220, poz. 

2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku]. 
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4.6 Zagospodarowanie terenu wokół Inwestycji – zieleń 
 

Należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu obustronnych 

poboczy ziemnych, o szerokości 0,5 m lub większej na odcinkach na których zachodzi potrzeba 

lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu rowerowego (np. konieczność wykonania barier U-11a), 

ze spadkiem poprzecznym 6-8% z obsianiem mieszanką traw.  

Mieszankę traw należy wysiać na wyprofilowanej i zagęszczonej warstwie czarnoziemu o gr. min. 

10 cm. Trawnik nie może być zachwaszczony, w przypadku obecności chwastów należy dokonać 

odchwaszczenia trawnika.  

W przypadku występowania nasypów o wysokości powyżej 1,5 m skarpy należy umocnić płytami 

prefabrykowanymi ażurowymi o wymiarach 40x60 cm, lub poprzez wbudowanie geokraty w celu 

zabezpieczenia ich przed rozmywaniem. 

W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza 

się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej 

chemicznie.  

Należy przewidzieć do wycinki kolidujące z inwestycją drzewa.  

Na terenie bezpośrednio przyległym do projektowanej drogi dla rowerów należy uporządkować 

istniejącą zieleń, w obrębie oddziaływania ścieżki, poprzez ewentualne cięcia pielęgnacyjne.  

 

 

V. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia   
 

Użyte w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), a mają jedynie za 

zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu 

technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania 

równoważne, odnoszące się do zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu stylistyki opisanych 

elementów realizujących przedmiot zamówienia. 
 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami 

opracowanych projektów, przepisami oraz wiedzą inżynierską.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Zamawiającego. 
 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac projektowych i robót budowlanych.  
 

Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

 rozwiązania projektowane zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym 

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektami i specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowalnych, 

 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniu na 

okoliczność: użytych w produkcji materiałów, receptury, sposobu przygotowania i jakości 

wyrobu przed i po wbudowaniu, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.  
 

Dane zawarte w Programie Funkcjonalno Użytkowym będą uważane za wytyczne do opracowania 

przez Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy a w tym Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

 

5.1 Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawcę 
 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie 

z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 

poz. 414 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z późniejszymi zmianami).  

W ramach zadania należy: 

 sporządzić bądź pozyskać mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych;  

 w razie potrzeby wykonać uzupełniające badania geotechniczne służące do opracowania 

rozwiązań konstrukcyjno projektowych;  

Opinia geotechniczna winna być opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.).  

 opracować dokumentację projektową – Projekt budowlany i wykonawczy (Projekty 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie Projektu Budowlanego);  

 opracować materiały do uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, 

zgłoszeń/pozwoleń do właściwych organów lub instytucji;  

 wykonać dokumentację projektową;  

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winny być zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno użytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013 r.) w formie planów, rysunków lub innych 

dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania.  

 uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą wykonanie robót budowlanych (uzyskanie 

decyzji pozwolenie na budowę);  

 opracować przedmiar robót budowlanych; 

 dokonać inwentaryzacji zieleni i uzyskać zgodę na wycinkę;  

 opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla każdego 

asortymentu robót (STWIORB);  

 opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem niezbędnych 

opinii i zatwierdzeń;  

 opracować projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeń;  

 zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami), 

 sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi;  

 dokonać zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych, 
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 w imieniu Inwestora uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.  
 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje własnym kosztem 

i staraniem. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
 

Z aktualnie dostępnych materiałów i pozyskanych informacji wynika, iż teren na którym będzie 

projektowana droga dla rowerów nie posiada uzbrojenia podziemnego. Jednak, należy przewidzieć 

możliwość istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia podziemnego i zabezpieczenia lub 

przełożenia tego uzbrojenia. Ewentualne wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem lub 

przełożeniem uzbrojenia ponosi wykonawca. 
 

Uwaga: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia dziennika korespondencji urzędowej 

dotyczącej uzyskiwania wszelkich: uzgodnień, decyzji administracyjnych, itp. który będzie zawierał 

informacje dotyczące daty wystąpienia z wnioskiem oraz daty uzyskania odpowiedzi właściwego 

urzędu.  
 

Wykonawca robót budowlanych podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 

będzie do: 

1. realizacji robót w oparciu o zatwierdzone projekty wykonawcze i wykonanie pełnego 

zakresu robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacja techniczną; 

2. prowadzenia pomiarów kontrolnych; 

3. prowadzenia dziennika budowy;  

4. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

5. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego zgodnie z pkt. 7.5.4. 
 

Realizacja powyższego zakresu winna być wykonywana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego 

przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących 

etapach: 

 Etap I Koncepcja przebiegu i proponowanych rozwiązań projektowych;  

Wykonanie opracowania pn. „koncepcja” rozwiązania projektowego drogi dla rowerów 

i przedłożenia jej Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający 

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania koncepcji, zaakceptuje ją bądź zgłosi ewentualne uwagi. Po 

zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do opracowania 

dokumentacji projektowej. 

 Etap II Projekt Budowlany wykonany w oparciu o uzgodnioną koncepcję, z niezbędnymi 

uzgodnieniami, pozwoleniami itp i decyzją pozwolenie na budowę,  
 

 Etap III Projekt Wykonawczy, STWiORB, Przedmiar robót.  
 

Jeżeli projekt budowlany będzie zawierał uszczegółowienia w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do wykonania robót budowlanych, opracowanie Projektu Wykonawczego można 

pominąć rozszerzając Projekt Budowlany o STWiORB i przedmiar robót.  
 

Z chwilą gdy Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi 

dokumentami są zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokół Odbioru Częściowego na 

Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla Etapu II i III. 

Protokół odbioru  powinien zawierać: 

 datę wystawienia dokumentu, 
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 nazwę dokumentacji projektowej, 

 nazwę strony przekazującej i odbierającej dokumentację, 

 nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 

 listę załączników, 

 oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z Umową, aktualnie 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz , że została wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

Wszystkie parametry techniczne, informacje o zastosowanych materiałach winny, przed 

sporządzeniem projektu budowlanego, uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.  
 

Akceptacja Projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy 

projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.  
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Projekt w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 

w formie elektronicznej na nośniku CD – 1 egz. Wersja elektroniczna winna być zapisana 

w formacie pdf., dwg., doc., ath lub równoważnym.  
 

Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, dołączy 

do Projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy inżynierskiej oraz że został wykonany 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 

5.1.1 Wymagania ogólne dotyczące Dokumentacji Projektowej 
 

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. 

Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego 

o udzielenie stosownych upoważnień.  
 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 

budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy inżynierskiej, wymaganiami technicznymi 

i wymaganiami Zamawiającego. 
 

Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru 

obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. 
 

Szata graficzna 

Wykonawca wykona dokumenty w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie sporządzona na komputerze, 

 ilość arkuszy będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 całość dokumentacji będzie oprawiona a na odwrocie okładki będzie umieszczony spis 

treści, 

 całość dokumentacji musi zawierać uzyskane uzgodnienia, decyzje administracyjne, 

pozwolenia.   

 

5.2 Inne ustalenia   
 

Odkryty w czasie robót budowlanych gruz budowlany, kamienie itp. winny być przez Wykonawcę 

usunięte z placu budowy i jego otoczenia.  
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Utrzymywanie wyjazdu, sprzętu budowlanego i środków transportowych z terenu prowadzonych 

robót na drogę krajową w należytym stanie należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

Należy przewidzieć obsługę geodezyjną inwestycji; wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych 

w celu oceny jakości wykonanych robót.  
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 

VI. Informacje ogólne 
 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem działek dz. nr 214 z obrębu geod. 

Kołbaskowo, dz nr 439/3, z obrębu geod. Kamieniec, na których będą prowadzone roboty 

budowlane na zasadzie ograniczonego prawa rzeczowego wynikającego z uzyskanej zgody, na 

dysponowanie gruntem Skarbu Państwa, wydanej przez Starostwo Powiatowe w Policach.   

 

VII. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami wynikającymi 

z odrębnych przepisów  
 

Teren, na którym prowadzone będą roboty budowlane nie jest objęty planem zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kołbaskowo. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zmianami) par. 4 ust. 2 

„W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:  

1) Lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego,  

2) Sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się 

w drodze decyzji o warunkach zabudowy.”  

W związku z powyższym do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie odpowiedniej Decyzji 

wraz ze spełnieniem zapisów z niej wynikających.  

 

Ochrona konserwatorska  

Z uwagi na bliskość strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, na której 

obowiązuje: 

a) Uzgadnianie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi przez 

odpowiedni organ do sprawy ochrony zabytków; 

b) Przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia.  

Wykonawca, zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z odpowiednim konserwatorem 

zabytków przed rozpoczęciem robót budowlanych.  
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Rys. 2 Wycinek z wyrysu ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania Gminy Kołbaskowo  

 

7.1 Dokumenty budowy   
 

Podstawowym dokumentem budowy, będzie Dziennik Budowy, przekazany przez Zamawiającego 

w czasie przekazania placu budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy tj. Kierowniku Budowy a zapisy w nim dokonywane muszą być 

prowadzone na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy.  
 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania z podaniem imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośredni jeden po drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 

Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty budowy będą 

przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 

7.2 Wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca winien wziąć pod uwagę zapisy wynikające z Ustawy Prawo Budowlane Art. 10 

[Wyroby budowlane] Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób 

trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu 

robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na 

rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również 

zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. 
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Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru.  

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w czasie postępu robót. 

Wykonawca winien posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające, iż wszystkie materiały użyte 

do wbudowania pochodzą z legalnego źródła. 
 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. 

 

7.2.1 Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

7.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 

Po przeprowadzeniu ewentualnych rozbiórek Wykonawca ma obowiązek: 

a) zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 

b) zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami 

niebezpiecznymi i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska, 

c) przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia 

działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych; 

d) zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy. 
 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Zamawiającego.  
 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 

Roboty drogowe prowadzić tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy 

prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. 

Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. 
 

Wykonawca winien zabezpieczyć budowę przed kradzieżą i dewastacją oraz zapewnić 

bezpieczeństwo na placu budowy, przejmując skutki finansowe z tego tytułu.  

Wykonawca jest zobowiązany dbać o porządek na placu budowy, schludny jego wygląd na 

zewnątrz a także niezwłoczne usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 

urobku, gruzu, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzań prowizorycznych a po zakończeniu 

robót na dzień odbioru końcowego uporządkuje teren.  
 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu 

odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.  
 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablice informujące 

o prowadzeniu robót i zakazie wstępu dla osób postronnych na teren budowy.  

Wykonawca winien umieścić tablicę informacyjną wynikającą z zapisów ustawy Prawo Budowlane.  

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę ofertową. 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa.  

 

7.2.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla ludzi, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

b) podczas wykonywania wycinki drzew i krzewów należy zwrócić uwagę na ptasie gniazda. 

„Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 października 

zakazuje się usuwania gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni. Nieprzestrzeganie 

bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków 

objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym (…)” 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 
 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 

uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. 
 

W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi 

dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. 

 

7.2.4 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

7.2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi 

przepisami. Dokumenty potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji 

powykonawczej. 

 

7.2.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach geodezyjnych.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. W celu ograniczenia drgań Wykonawca powinien prowadzić 

Roboty sprzętem niewywołującym nadmiernych wibracji i innych negatywnych efektów.  

 

7.2.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sanitarne 

w tym przenośną toaletę typu TOY-TOY oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 

7.2.8 Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

 

7.2.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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7.2.10 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 

o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy 

i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do 

zatwierdzenia. 

 

7.2.11 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
 

Po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować otoczenie wykonanego odcinka drogi 

polegające na usunięciu gruzu, dużych kamieni, korzeni drzew i krzewów itp., nawiezieniu 10 cm 

warstwy czarnoziemu, zagęszczeniu go i obsianiu mieszankami traw. 

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego terenów które uległy 

zniszczeniu na skutek prowadzonych robót.  

 

7.2.12 Wykopaliska 
 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ. 

U. z 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych 

obiektu archeologicznego, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, Wykonawca 

jest zobowiązany do wstrzymania robót, które mogą uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

zabezpieczenia przedmiotu i miejsce jego odkrycia. Wykonawca lub osoba pełniąca nadzór 

archeologiczny na budowie jest zobowiązana niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni 

przekazać zawiadomienie o zaistniałym zdarzeniu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków 

(WKZ).  
 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 

poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu 

z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, 

o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

7.3 Kontrola jakości robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów poprzez odpowiedni 

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium i sprzęt niezbędny do pobierania próbek 

i badań materiałów i Robót.  
 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z SSTWiORB. Ponadto dostarczy 
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Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  
 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. Raporty z przeprowadzonych badań, Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi 

Nadzoru jak najszybciej, w celu kontroli.  
 

 

7.3.1 Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Wykonawca winien wkalkulować w koszt oferty badania wykonywane z następującą 

częstotliwością:  

 roboty ziemne: wskaźniki zagęszczenia - na każde rozpoczęte 500 m2 min. 1 badanie, 

 podbudowy: wszystkie warstwy - na każde rozpoczęte 500 m2 min. 1 badanie,  

 warstwa ścieralna: na każde rozpoczęte 500 m2 min. 1 badanie.   
 

Inżynier/Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
 

Na zlecenie Inżyniera/Inspektor Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów i robót, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały i roboty 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

7.3.2 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektor 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora.  

 

7.3.3 Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż przed odbiorem robót ulegających zakryciu.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

7.4 Zasady rozliczania 
 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawców.  

Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robót, Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po 

wykonaniu i odbiorze których, będą dokonywane płatności: 
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 dokumentacja projektowa wraz z uzyskanie decyzji i pozwoleń;  

 roboty budowlane po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i wprowadzeniu stałej 

organizacji ruchu.   
 

Wykonawca po podpisaniu Umowy winien sporządzić harmonogram rzeczowo – finansowy 

uwzględniający podział na w/w elementy rozliczeniowe, harmonogram winien być sporządzony na 

wzorze uzgodnionym z Zamawiającym i przez Niego zaakceptowany.  

Płatności częściowe będą dokonywane w oparciu o spisany Protokół Odbioru Częściowego przez 

uczestników Procesu Inwestycyjnego po wykonaniu niżej wymienionych pozycji rozliczeniowych:  

 dokumentacji projektowej wraz z decyzjami i pozwoleniami 3,3% wynagrodzenia 

Umownego;  

 roboty budowlane po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i wprowadzeniu stałej 

organizacji ruchu i uzyskaniu decyzji pozwolenie na użytkowanie 96,7% wynagrodzenia 

Umownego.   

 

7.5 Odbiór robót 
 

7.5.1 Rodzaje odbiorów robót 
 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór dokumentacji projektowej, 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;  

c) odbiór końcowy;  

d) odbiór pogwarancyjny.  

 

7.5.2 Odbiór dokumentacji projektowej  
 

 

Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nośniku CD w formie umożliwiającej wgląd 

do treści rysunkowej. Projekt Budowlano - Wykonawczy musi być uzgodniony z Zamawiającym 

lub upoważnionym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru i przedstawiony do akceptacji 

z klauzulą o kompletności. Klauzula o kompletności musi zawiera oświadczenie o którym mowa w 

pkt 5.1 PFU.  
 

Z chwilą gdy Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi 

dokumentami są zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokół Odbioru Częściowego na 

Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla Etapu II i III. 

Protokół odbioru  powinien zawierać: 

 datę wystawienia dokumentu, 

 nazwę dokumentacji projektowej, 

 nazwę strony przekazującej i odbierającej dokumentację, 

 nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 

 listę załączników, 

 oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z Umową, aktualnie 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz , że została wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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7.5.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiory robót ulegających zakryciu będą polegały na finalnej ocenie jakości i kompletności 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy Robót. Gotowość do przeprowadzenia odbioru robót 

zanikających Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy, a odbiór zostanie 

przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu 

w Dzienniku Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów geometrycznych, dokumentów zawierających wyniki badań 

laboratoryjnych w oparciu o zapisy zawarte w Dokumentacji Technicznej i STWiORB. 

 

7.5.4 Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę – Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Inspektora i Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentacji odbiorowej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Inspektora, Wykonawcy i Kierownika Budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentami kontraktowymi. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy.  

 

7.5.5 Dokumenty do odbioru końcowego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony według. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, jeżeli były wymagane.  

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
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5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z STWiORB.  

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiORB.  

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń.  

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.  

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

7.5.6 Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 7.5.5. „Odbiór końcowy robót”. 

 

7.6 Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

7.6.1 Dokumentacja geotechniczna – wyniki badań gruntowo wodnych na terenie 

budowy 
 

Zamawiający udostępnia Opinię geotechniczną opracowaną przez Laboratorium drogowo 

budowlane „Labos” z października 2017 r. W razie konieczności Wykonawca wykona badania 

uzupełniające w celu uszczegółowienia warunków posadowienia obiektu. Za uzupełniające 

opracowanie Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

 

 

VIII. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane   
 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem działek dz. nr 214 z obrębu geod. 

Kołbaskowo, dz nr 439/3, z obrębu geod. Kamieniec, na których będą prowadzone roboty 

budowlane na zasadzie ograniczonego prawa rzeczowego wynikającego z uzyskanej zgody, na 

dysponowanie gruntem Skarbu Państwa, wydanej przez Starostwo Powiatowe w Policach.   

 

8.1 Przepisy prawne i normy 
 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest  do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 

Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej 

przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie 

wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
 

 

 

 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013 r.);  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 

120, poz. 1126 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 

poz. 430, z późn zmianami); 

6. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 – z późniejszymi zmianami), 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 

z późniejszymi zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późniejszymi zmianami); 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późniejszymi zmianami); 

11. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

2013, poz. 1235, z późniejszymi zmianami); 

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późniejszymi 

zmianami); 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 

(Dz.U. 2013 poz. 1302) 

14. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 

z późniejszymi zmianami); 

15. Ustawa o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami. 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami); 

17. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z późniejszymi zmianami), 

18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn 

zmianami); 
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19. Ustawa z dnia 13.06.2014 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawie o systemie oceny 

zgodności ( Dz.U 2013 , poz. 898) 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139); 

21. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 – z późniejszymi 

zmianami), 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 

27.04.2012 r.); 

23. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137); 

24. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 października 

2002 roku z późniejszymi zmianami).   

25.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 

z dnia 23 grudnia 2003 roku). 

26. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 

80 poz. 717 ze zmianami).  

27. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

28. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

29. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 

30. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

 


