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1.0  CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
A. Nazwa zamówienia . 
 

    Wykonanie budynku gimnazjum dla Zespołu Szkół w Przecławiu  gm .Kołbaskowo. 
 
B. Przedmiot i zakres robót budowlanych . 
 

     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(ST) wykonania i odbioru robót 
budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych oraz  
określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia  
materiałów i wyrobów. 
Zakres wykonywanych robót określa dokumentacja techniczna opracowana przez  
Biuro Projektów Projektów Nadzoru Budowlanego mgr inż. Ewa Sikorska ,  
Szczecin ul. Grodzka 20 
 
   Zamówienie obejmuje wykonanie trzykondygnacyjnego , nie podpiwniczonego budynku  
Dydaktycznego gimnazjum w Przecławiu  gm. Kolbaskowo 
 Zakres wykonywanych robót budowlanych obejmuje : 

 
 
B.1.   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 
  
 B.1.1.   .ROBOTY ZIEMNE 
• Wykonanie wykopów pod ławy i stopy fundamentowe 
 
B.1.2..     FUNDAMENTY 
• Wykonanie podkładów z betonu B10 gr. 10 cm pod ławy i stopy fundamentowe 
• Wykonanie poziomej izolacji pod ławy fundamentowe z dwóch warstw papy 

asfaltowej na lepiku na gorąco. 
• Wykonanie ław żelbetowych  i stóp fundamentowych ,żelbetowych  betonu B20   
• Wykonanie ścian fundamentowych betonowych z betonu B20 gr. 25 cm 
• Wykonanie izolacji cieplnej zewnętrznych ścian fundamentowych z płyt  

styropianowych gr. 8 cm. 
• Obłożenie ścian fundamentowych zewnętrznych cegłą pełną gr. ½ c. 
B.1.3. IZOLACJE FUNDAMENTÓW 
• Wykonanie pionowej izolacji ław ,stóp i ścian fundamentowych  z  Bitizolu R 

oraz Bitizolu P*2  
• Wykonanie poziomej izolacji elementów  j.w.  z Bitizolu R i P 
     
B.1.4.     STROPY , SŁUPY ,PODCIĄGI ,NADPROŻA ŻELBETOWE 
• Wykonanie słupów żelbetowych owalnych ,prostokątnych  z betonu B25 
• Wykonanie belko-ściany żelbetowej z betonu B25 
• Wykonanie podciągów i nadproży żelbetowych z betonu B25 
• Wykonanie stropów żelbetowych monolitycznych z betonu B25 nad parterem i Ip 
• Wykonanie stropów WPS na konstrukcji stalowej stropu poddasza 
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B.1.5. SZYB WINDOWY 
• Wykonanie ścian żelbetowych szybu windowego z betonu B25 
• Wykonanie płyty żelbetowej nadszybia z betonu B25 
• Montaż belki stalowej wciągarki 
B.1.6.KLATKI SCHODOWE 
• Wykonanie żelbetowych biegów i podestów klatek schodowych 
B.1.7. DACH-KONSTRUKCJA 
• Montaż konstrukcji stalowej daszków nr1,2,3,4,5 
• Montaż konstrukcji drewnianej dachu 
• Montaż konstrukcji kopuły z elementów łukowych z drewna klejonego 
• Wykonanie obudowy elementów drewnianych krokwi  kopuły dwoma 

warstwami płyty GKF gr. 12,5mm  
B.1.8. DACH-POKRYCIE 
• Wykonanie izolacji połaci dachu z folii dachowej paroprzepuszczalnej  
• Wykonanie ołacenia dachu (łaty drewniane 45*45mm i kontrłaty 50*45mm 
• Pokrycie dachu blacha trapezowa Lindab LTP 45   powlekana plastisolem w 

kolorze czerwonym  czerwonym 
• Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej  
• Montaż rynien u rur spustowych z PCV 
• Wykonanie stropu kopuły sklepienia kopuły z dwóch warstw płyty GKF gr. 

12,5mm na ruszcie stalowym C100 
• Wykonanie izolacji sklepienia kopuły z folii paroszczelnej 
• Wykonanie izolacji cieplnej sklepienia kopuły z wełny mineralnej gr. 10 cm 
• Wykonanie deskowania sklepienia kopuły deskami gr. 25mm 
• Wykonanie izolacji cieplnej sklepienia kopuły z wełny mineralnej twardej gr. 6 

cm 
• Pokrycie kopuły blacha cynkowo-tytanową 
• Montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej 
• Montaż rynien z blachy tytanowo-cynkowej wraz z rurami spustowymi na 

kopule. 
• Wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej na dachu forum 
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii paroszczelnej 
• Wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych laminowanych papą gr 20 cm 
• Wykonanie dwuwarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalnej. 
B.1.9.ROBOTY MUROWE 
•  Wykonanie ścian z cegły pełnej gr. 25 cm 
• Wykonanie ścian z pustaków Max gr.19 cm 
• Montaż nadproży prefabrykowanych L19 
• Wykonanie kominów wieloprzewodowych z cegły pełnej 
• Wykonanie nakryw kominów z płyty żelbetowej gr. 7 cm 
B.1.10. ŚCIANKI DZIAŁOWE 
• Wykonanie ścianek działowych z cegieł gr. 1/2c. 
• Wykonanie ścianek działowych z pustaków Ytong gr. 15 cm 
• Wykonanie ścianek działowych z pustaków szklanych 
• Wykonanie ścianek działowych z  płyt g-k na rusztach stalowych 
• Montaż ścianek działowych w WC z płyt laminowanych  
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B.1.11   PODŁOŻA  I POSADZKI 
• Wykonanie podkładów i warstw izolacyjnych  
• Wykonanie warstw wyrównawczych zaprawy cementowej 
• Wykonanie warstw samopoziomujących pod wykładziny PCV i tekstylne 
• Wykonanie izolacji z folii w płynie np.Superflex1 w pomieszczeniach mokrych 
• Wykonanie posadzek z tarkettu wraz z cokolikami 
• Wykonanie posadzek z wykładzin dywanowych 
• Wykonanie posadzek z płytek gresowych w raz z cokolikami wys.15cm 
• Wykonanie posadzek z terakoty w pomieszczeniach  sanitariatów 
• Wykonanie okładziny schodów z płytek gresowych ryflowanych 

             
               B1.12.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

• Montaż okien z profili PCV i aluminiowych 
• Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych z profili aluminiowych , na granicy 

stref p/poz/ EI 60 
• Montaż stolarki drzwiowej drewnianej z ościeżnicami regulowanymi. 
• Montaż przeszklenia daszka z profili aluminiowych z wypełnieniem ze szkła 

bezpiecznego 
• Montaż   podokienników  wewnętrznych z postformingu 
 
B1.13  IZOLACJE  CIEPLNE  STROPÓW ,STROPY PODWIESZONE 
• Wykonanie izolacji z folii paroszczelnej 
• Wykonanie izolacji pionowej z wełny mineralnej gr 5,0cm +2*8 cm na skosach 

połaci dachowej 
• Wykonanie okładziny skosów połaci dachowej z płyt GKF 2*12,5mm na ruszcie 

stalowych 
• Wykonanie izolacji z wełny mineralnej gr 5,0+2*6,0cm na stropie WPS 
• Wykonanie stropu podwieszonego w głównych ciągach komunikacyjnych i 

pokojach administracyjnych z płyt ECOPHON 
 
B.1.14. TYNKI  I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE I MALOWANIE 
• Wykonanie tynków gipsowych 
• Wykonanie tynków cem.wap.kat.III w pomieszczeniach z glazurą 
• Wykonanie izolacji z folii w płynie t.Superflex1  w pomieszczeniach z glazurą 
• Wykonanie okładzin ścian z glazury 
• Wykonanie robót malarskich ścian i sufitów 
• Montaż boazerii panelowych na ruszcie drewnianym 
• Wykonanie tynków dekoracyjnych na słupach okrągłych 
 
B1.15.ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE 
• Wykonanie i montaż balustrad i podchwytów ze stali nierdzewnej 
• Montaż wycieraczek –mat gumowych wpuszczanych w posadzkę 
• Wykonanie i montaż drobnych elementów ślusarskich 
• Montaż klap dymowych 
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B1.16.   ELEWACJA 
• Wykonanie i montaż podbitki dachu i obudowy rynien z blachy trapezowej 

Lindab LLP 20 w kolorze czerwonym 
• Wykonanie pionowej izolacji cieplnej ścian zewnętrznych z płyt styropianowych  

gr. 8 cm. 
• Wykonanie warstwy dociskowej ścian zewnętrznych z cegły pełnej gr.12 cm 
• Wykonanie tynków zewnętrznych cem.-wap.. kat. .III ścian i ościeży 
• Wykonanie tynków silikatowych zgodnie z kolorystyka elewacji 
• Wykonanie parapetów zewnętrznych z kształtek parapetowych ceramicznych 
• Wykonanie licowania ścian i cokołów z płytek klinkierowych 
 
B.1.17.RUSZTOWANIA 
• Montaż i demontaż rusztowań elewacyjnych 
 
B.1.18.ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 
• Wykonanie konstrukcji betonowej podestów wejściowych , schodów 

zewnętrznych i pochylni 
• Wykonanie okładzin podestów ,schodów zewnętrznych i pochylni z płytek 

ceramicznych mrozoodpornych 
• Wykonanie balustrad stalowych malowanych elementów zewnętrznych 
 

 
C. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i  
    robót tymczasowych . 
   
• Roboty tymczasowe  

                 Przed rozpoczęciem robót należy wykonać : tymczasowe ogrodzenie placu budowy 
• Roboty towarzyszące. 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich kalkulacjach cenowych 
koszt prac towarzyszących tj. koszt geodezyjnego wytyczenia obiektów 
oraz sieci zewnętrznych  oraz inwentaryzację powykonawczą wykonanych 
obiektów i sieci. 

 
D. Informacje o terenie budowy . 
 

• Organizacja robót budowlanych 
       Projektowane gimnazjum znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego  
       pawilonu dydaktycznego Szkoły Podstawowej  w Przecławiu. 
      Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny ,materiałów , sprzętu, narzędzi, 
      transportu interesów dostaw , niezbędnych do wykonania robót objętych umową , 
       zgodnie interesów jej warunkami ,P.B. , S.T. interesów ewentualnymi  
      wskazówkami inspektora nadzoru. 
      Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy  
      i przyległy teren , dokona rozliczenia wykonanych robót , materiałów z demontażu 
      i przygotuje obiekt do przekazania. 
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     Wykonawca wykona do dnia odbioru interesów przedstawi inwestorowi komplet  
      dokumentów budowy , wymagany przepisami prawa budowlanego. 

 
• Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące 
przepisy oraz przepisy które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót, 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepisów. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności 
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych , urządzeń , 

materiałów lub metod. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne 
to w całości  obciążą one Wykonawcę. 
             Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem , niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej , to Wykonawca, na swój koszt , 
naprawi lub odtworzy uszkodzona własność. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz , będących właścicielami 
tych urządzeń , potwierdzenie informacji o ich lokalizacji . 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

 
• Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować , w czasie prowadzenia robót 
,wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawcę 
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 
przekroczenie norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska , obciążają Wykonawcę. 
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót , a wynikające z 
zaniedbań w czasie realizacji robót ,obciążają Wykonawcę. 
Projektowany obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska i otoczenia i nie 
zwiększy w sposób znaczący uciążliwości dla środowiska i otoczenia(bez zmian 
pozostaje zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków oraz emisję 
zanieczyszczeń gazowych 

 
• Zabezpieczenie placu budowy. 

 
W trakcie realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca w uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru umieści tablice informacyjne i ostrzegawcze . 
Wykonawca wykona na własny koszt ogrodzenie placu budowy zgodnie z    
 projektem zagospodarowanie placu budowy. 
 Zabezpieczenie i dozorowanie budowy w trakcie realizacji robót obciąża  
Wykonawcę. 
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E . Zakres robót budowlanych obj ętych zamówieniem    
     wg.Wspólnego Słownika Zamówie ń ( kody CPV). 
  

45000000-7       Roboty budowlane 
 

           45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
           45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;             
                                 roboty  ziemne. 
           45111291-4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
          45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
                                 obiektów budowlanych lub ich części 
          45210000-2    Roboty budowlane w zakresie budynków 
          45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
          45410000-4    Tynkowanie 
          45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
          45431000-7    Kładzenie płytek 
          45431100-8    Kładzenie terakoty  
          45431200-9    Kładzenie glazury 
          45432000-4    Kładzenie i wykładanie podłóg , ścian , tapetowanie ścian 
          45442100-8    Roboty malarskie   

  
           F. Podstawowe okre ślenia  
• Zamawiający –udzielający zamówienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29/01/2004r. Prawo Zamówień Publicznych ,tj. Akademia Morska w Szczecinie ,Wały 
Chrobrego ½. 

• Wykonawca – przyjmujący zamówienie realizacji inwestycji 
•  Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, budowa , roboty 

budowlane , remont – obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, 
budowa , roboty budowlane , remont określone przepisami ustawy Prawo Budowlane. 

• Inspektor nadzoru-, inżynier -osoba powołana przez Zamawiającego o uprawnieniach 
określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, której nazwisko lub nazwa 
wymienione są w umowie. 

• Kierownik Budowy – osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie. 
• Plac budowy , teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy przekazana 
Wykonawcy dla wykonania inwestycji terminie określonym w umowie. 

• Projektant , jednostka projektowania – osoba fizyczna bądź prawna wykonująca na 
zlecenie Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentację projektowa inwestycji. 

• Kierownik kontraktu – pracownik zamawiającego , wyznaczony w umowie przez 
Zamawiającego do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy. 
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 2.   Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów    
budowlanych , transportu i kontroli jako ści  

 
2.1.Akceptowanie użytych materiałów 

 
     Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
     wbudowywanych materiałów z podaniem źródła wytwarzania i odpowiednimi 
     świadectwami badania jakości w celu zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
     Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
     zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.  
     Materiały wykończeniowe stosowane na widocznych płaszczyznach z jednego 
     miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 
     właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 
     Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
     z   terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru    
     Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną   
     przyjęte i zapłacone. 
 
 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
      Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone 
przed zniszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
2.4.Kontrola jakości robót 
 
• Zasady kontroli jakości robót 

    
          Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST 
i normach. 

 
• Badania i pomiary 

          
          Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i  
           instrukcji.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi  
           Inspektora o rodzaju ,miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru 
           lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez  
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           Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde  
           żądanie inspektora nadzoru. 
 

• Atesty  jakości materiałów i urządzeń 
 
           Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
           dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
           zgodność z warunkami podanymi w ST.  
           Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi 
            na każde żądanie.  
      
         2.5. Stosowane materiały 

             
A.1.ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
    (FUNDAMENTY ,STROPY, SŁUPY, 
     PODCI ĄGI ,SZYB WINDOWY , SCHODY)  

                         Do wykonania robót  budowlanych należy stosować następujące materiały , 
                         zgodnie z Dokumentacją Techniczną – opisem technicznym i rysunkami : 

o Betonu klasy : B10(podkładowy) i  B20(ławy i stopy fundamentowe) 
oraz B25 –elementy konstrukcyjne 

             Betony powinny spełniać wymagania  PN-88/B-06250 
o Stal A I St3SX - spełniająca wymagania PN-82/H-93215. 
Pręty przed zamontowaniem oczyścić z łuszczącej się rdzy , zabrudzeń , 
zaprawy ,farby i innych zanieczyszczeń mogących spowodować brak 
przyczepności lub korozje elementów stalowych. 
o Roztwór asfaltowy do izolacji Bitizol R i Bitizol P 
o Papa asfaltowa izolacyjna 
o Płyty stropowe WPS 
o Kształtowniki stalowe 
 
Środki transportu  mieszanki betonowej nie powinny powodować : 
- segregacji składników betonu 
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego  
- zanieczyszczenia 
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 
technologicznymi 
Czas trwania transportu powinien zapewniać dostarczenie mieszanki do 
miejsca wbudowania o takim stopniu ciekłości , jaki został przyjęty przy 
ustalaniu składu betonu. 
Kontrola jako ści mieszanki betonowej polega na : 
- badaniu składników betonu przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki 
-   kontroli dozowania składników mieszanki betonowej 
- badaniu cech wytrzymałościowych betonu – badanie wytrzymałości na 
ściskanie na podstawie przeprowadzenia badań niszczących pobranych w 
trakcie betonowania próbek betonu 
- badania przeprowadzać po upływie 28 dni  
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- dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości betonu. 
 
 
Przepisy związane . 
 
- PN- 88/B-30000 Cement portlandzki 
- PN 81/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Pisaki do zapraw budowlanych 
- PN-EN 206-1:2003 Beton . Część  I : Wymagania , właściwości ,produkcja i  
                                   zgodność 
-PN-EN 12350 : 2002 Część 1do 7.Badania mieszanki betonowej 
-PN- EN 12390 : 2003 Część 1 do 8. Badania betonu. 
- PN-EN 1008 : 2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
                                   próbek , badanie i ocena przydatności wody zarobowej  
                                   do betonu , w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu. 
-PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1 Beton –część I. 
 
 
A.2.ROBOTY MUROWE 

 
                        Do wykonania robót  budowlanych należy stosować następujące materiały , 
                         zgodnie z Dokumentacją Techniczną – opisem technicznym i rysunkami : 

o Cegła pełna kl.15 
o Cegła dziurawka kl10 
o Pustaki ceramiczne Max 
o Pustaki szklane 20*20*5cm 
o Zaprawy cementowo-wapienne 
o Nadproża prefabrykowane L19 
o Wapno 
o Cement 

                       Przechowywanie i transport pustaków powinien odbywać się w jednostkach  
                       ładunkowych (w opakowaniu z folii , w  taśmowaniu , na paletach itp.) 
                       lub luzem. Zarówno transport, jak i przechowywanie pustaków mogą się  
                      odbywać  w warunkach otwartych na wyrównanej i utwardzonej powierzchni,  
                      przy układaniu pustaków najwyżej do wysokości 2,20m, a jednostek  
                      ładunkowych do wysokości 3m (max.3 warstwy). 

Przepisy związane  
-PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy       
                            odbiorze. 
- PN-74/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka. 
- PN-71/B-12008 Cegła wypalana z gliny ,klinkierowa , budowlana. 
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
- PN-81/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
- PN-88/B-30003 Cement murarski 15 
- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 
- PN-86/B-30020 Wapno 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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- PN -90/B-14501 Zaprawy budowlane. 
- PN-75/B-12001 Cegła wypalana z gliny- zwykła. 
- BN-81/6732-12 Ciasto wapienne 
 
A.3.Dach- konstrukcja 

 
                         Do wykonania robót  budowlanych należy stosować następujące materiały , 

  zgodnie z Dokumentacją Techniczną – opisem technicznym i rysunkami 
o kształtowniki stalowe  
o drewniane elementy z tarcicy nasyconej : krokwie , murłaty , słupy 

,kleszcze, łaty i kontrłaty 
o preparaty olejowe do impregnacji drewna 
o farby antykorozyjne 
o elektrody 
o krokwie łukowe z drewna klejonego 
o płyty GKF gr. 12,5mm 
 

A.4.Dach- pokrycie 
 
                          Do wykonania robót  budowlanych należy stosować następujące materiały , 

  zgodnie z Dokumentacją Techniczną – opisem technicznym i rysunkami 
o folia PCV paroszczelna 
o folia dachowa paroprzepuszczalna 
o blacha tytanowo-cynkowa gr 0,60 i 0,55mm 
o blacha stalowe powlekana plastisolem płaska 
o blacha stalowa trapezowa LLP20 powlekana 
o blacha stalowa trapezowa LTL45 powlekana 
o rynny i rury spustowe z PCV 
o Styropian FS30 gr 20 cm jednostronnie laminowany papą 
o Papa zgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa 
 

  A.5. Podło ża i posadzki 
   
                            Do wykonania robót  budowlanych należy stosować następujące materiały , 

  zgodnie z Dokumentacją Techniczną – opisem technicznym i rysunkami 
o Zaprawa cementowa m.80 : 

                        - jako kruszywo stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy  
                           ,odmiany 1 lub piasek uszlachetniony ,odpowiadające normie  
                            PN/B/79/06711. 
                        -jako kruszywo do mieszanek betonowych stosować kruszywo mineralne  
                          stosowane do betonów zwykłych. 
                         - uziarnienie kruszywa mniejsze niż 8 mm w podkładach o grubości do 40mm, 
                           w podkładach o grubości powyżej 40mm – 16mm 

o Wykładzina PCV: heterogeniczna gr.min1,6mm Tarkett 
-grubość warstwy wierzchniej 0,30mm 
- odpowiadająca normie PN –En 649:2002 
- niepalna  
o Terakota lub gres o n/w parametrach : 
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 - ścieralność – min II-IV klasa wg ISO 10545-7 
  - nasiąkliwość – poniżej 3%    wg    .ISO 10545-3 
  - twardość – min.5° wg skali Mohsa . 
  - powłoka antypoślizgowa . 
o Zaprawa klejowa : 
 elastyczna , wodoodporna i mrozoodporna o przyczepności  
> 1,3 MPa i odporności na temperaturę -30°C do +70°C 
-wyrób zgodny z  PN-En-12004:2002 
o Zaprawa wyrównawcza –samopoziomująca np. Terplan N 
-wytrzymałość na ściskanie min.12 MPa 
-wytrzymałość na zginanie  min.6 MPa 
-zgodność z AT-15-2166/2001 
 
Przepisy związane 
PN-EN ISO 10545 Płytki ceramiczne 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych 
(terakotowych),klinkierowych ,lastrykowych. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-63/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
 
A.6.Stolarka okienna i drzwiowa 

 
                          Do wykonania robót  budowlanych należy stosować następujące materiały , 

  zgodnie z Dokumentacją Techniczną – opisem technicznym i rysunkami 
o Stolarka okienna z PCV trójkomorowego w kolorze RAL 8012, 
      okucia obwiedniowe w klasie SIEGENIA lub ROTO , 
       z okapnikiem rynnowym i nawietrzakiem w ramiaku o wydajności  
       30m3/h ,  
        współczynnik przenikania ciepła dla szyb        
       U=1,1W/m2K.,szyby zespolone jednokomorowe , od zewnętrz szkło  
       silver. 
       Okna otwierane z poziomu posadzki 
       Okna wyposażone w żaluzje pionowe. 
       Na styku ościeża okiennego z oknem zamontować listwę dylatacyjną PCV. 
o Parapety wewnętrzne z postformingu  w kolorze białym 
o Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowowych w kolorze RAL 8012.  

szklone szkłem bezpiecznym o wsp.U=1,1 . 
o Drzwi wewnętrzne  w ciągach komunikacyjnych z profili aluminiowych w 

kolorze RAL8012 , zagranicy stref p/poż. drzwi o odporności ogniowej 
EI60. 

o Drzwi wewnętrzne płycinowe ,wzmocnione z ościeżnicami regulowanymi. 
 
 Kontrola jakości stolarki okiennej i drzwiowej powinna być zgodna z PN-
88/B-10085 
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A.7.Tynki,okładziny wewn ętrzne, malowanie 
 

                          Do wykonania robót  budowlanych należy stosować następujące materiały , 
  zgodnie z Dokumentacją Techniczną – opisem technicznym i rysunkami 

 
o Suche zaprawy tynkarskie gipsowe: 
-przyczepność do podłoża : >0,3 Mpa 
-wytrzymałość na zginanie : > 1,0 Mpa 
-wytrzymałość na ściskanie : > 2,5 Mpa 
Gips tynkarski należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
workach , na paletach , w silosach , w suchych warunkach. 
Materiał należy chronić przed wilgocią , okres przydatności do użycia wynosi 
6 m-cy od daty produkcji. 
o Listwy dylatacyjne okienne PCV 
o Narożniki tynkarskie  aluminiowe 
o Płytki glazurowane o n/w parametrach: 
- twardość 3-4° w skali Mohsa 
-nasiąkliwość poniżej 18% wg.ISO 10545-3 
-wytrzymałość na zginanie : min 15Mpa 
o Emulsje gruntujące , głęboko penetrujące 
o Preparat gruntujący Eurolan TG2 
o Folia w płynie Superflex 1 
o Flizówki z PCV 
o Zaprawy do fugowania 
o Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych 
o Farby olejne, farby emulsyjne, farby antykorozyjne, farby            

                         ognioodporne(Ogniokor, Flame Control),farby akrylowe odporne na  
                        szorowanie 
                    

  A.8.IZOLACJE CIEPLNE STROPÓW , STROPY PODWIESZONE 
 

                          Do wykonania robót  budowlanych należy stosować następujące materiały , 
                    zgodnie z Dokumentacją Techniczną – opisem technicznym i rysunkami 

o Płyty z wełny mineralnej miękkiej gr.5 cm , 6 cm i 8 cm 
o Płyty z wełny mineralnej twardej gr 6 cm 
o Profile ,płyty GKF gr 12,5mm systemowe 
o Sufity systemowe ECOPHON 
o Gładzie gipsowe 

 
A.9.Elewacja 
 

                          Do wykonania robót  budowlanych należy stosować następujące materiały , 
zgodnie z Dokumentacją Techniczną – opisem technicznym i rysunkami 
o Cegła pełna 
o Płytki klinkierowe  
o Zaprawa do spoinowania klinkieru 
o Zaprawa cementowo-wapienna 
o Styropian FS20 gr 8 cm 
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o Parapety ceramiczne 
o Tynk silikatowy Terrasil „baranek” 1,5mm 
o Tynk silikatowy Terrasil „baranek” 2,0mm 
o Farba do betonu 
o Tynk dekoracyjny Terra-marmolit 

 
 

  3.0  Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn  
niezb ędnych do wykonania robót budowlanych 
zgodnie z zało żoną jako ści ą 

            
    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie 
    spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie  
    gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
    Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu 
     w cenie jednostkowej robót do których sprzęt ten jest przeznaczony. 
    Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie. 
    Wykonawca dostarczy , na żądanie inspektora nadzoru kopie dokumentów     
    potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to   
    wymagane przepisami.  
    Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków technologicznych  
    nie zostanie przez Inspektora nadzoru dopuszczony do robót. 

     
  4.0. Wymagania dotycz ące środków transportu . 
     

    Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt ,wszelkie zniszczenia   
    spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach na teren     
    budowy.  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków  
    transportu ,które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i    
   właściwości przewożonych 
    materiałów. 

              Wykonawca będzie usuwał na bieżąco , na własny  koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
               spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy. 
 
   
 5.0. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych . 
 

• Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z PB , 
wymaganiami ST  oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
 w Dokumentacji Projektowej. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru ,poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez INŻYNIERA nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
 
• Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 
Inspektor upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB , ST , PN  
i innych normach i instrukcjach. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę ,pod groźbą zatrzymania Robót . 
       

  5.1.ROBOTY BUDOWLANE 
 
              5.1.1.  ROBOTY ZIEMNE 

   
Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyczą prowadzenia robót ziemnych 
ręcznych i obejmują : 
-wykonanie wykopów ręcznie pod stopy fundamentowe 
-zasypanie wykopów po wykonaniu robót fundamentowych 
-wywiezienie nadmiaru urobku 
• Ogólne wymagania dotyczące wymiarów dna wykopów fundamentowych 

 
- wymiary ścian wykopów gdy fundamenty wykonywane są w deskowaniu 

              i gdy powierzchnie boczne są izolowane przyjmuje się z dodatkiem 60cm 
              z każdej deskowanej lub izolowanej strony. 

- wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych należy 
stosować przy głębokościach:  do 2,0m w skałach zwartych 
jednorodnych i do 1,0m w pozostałych gruntach 

            -w zależności od występujących warunków, zgodnie przepisami należy 
              wykonać zabezpieczenie dna wykopów( deskowanie ażurowe , pełne ,itp.). 

 
• Przepisy związane 

PN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte. Warunki techniczne 
wykonanie. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
Wykonania i badania przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. 
Tom. I . 
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  5.1.2.  ROBOTY BETONOWO- ŻELBETOWE 

            
Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyczą wykonania ław i stóp 
fundamentowych, słupów ,podciągów i stropów monolitycznych 
 i obejmują : 
- wykonanie podkładu z betonu B10 , 
- wykonanie stóp fundamentowych z betonu B25 , 
- wykonanie izolacji przeciwilogociowej z Bitizolu R + P 
-wykonanie słupów i podciągów żelbetowych 
-wykonanie ścian i stropów żelbetowych 
-wykonanie schodów żelbetowych wewnętrznych 
• Wykonanie robót 
Roboty rozpocząć od wyznaczenia położenia elementów. 
Czas pielęgnacji betonu ok.14 dni zgodnie z PN -63/B-06251. 
 Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i 
żelbetowych : 
-odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego    
   pochylenia: 
   a/ na 1 m wysokości :                                         max.5mm 
   b/ na całą wys. konstrukcji i w fundamentach : max. 20mm  
   c/ w ścianach wzniesionych w deskowaniu 
       nieruchomym oraz słupów podtrzymujących 

                              stropy monolityczne :                                      max.15mm 
                           d/ w ścianach (budowlach) wzniesionych w desko- 
                               waniu przestawnym :                             1/500 wysokość lecz 
                                                                                              nie więcej niż 100mm 

  - odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu : 
         a/ na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku :  max.5 mm 
         b/ na całą płaszczyznę  :                                     max.15mm 
 -     miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy 
    sprawdzaniu łatą dł.2,0m z wyjątkiem pow. podporowych: 
         a/ powierzchni bocznych i spodnich        +/- 4 mm 
         b/powierzchni górnych                                               +/- 8mm 
- odchylenie w długości lub rozpiętości :                            +/- 20mm 
-odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego :           +/- 8mm 
-odchylenie w rzędnych powierzchni dla innych elem.:      +/- 5mm   

 
• Przepisy związane 
            

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
                           Wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-02482 Fundamenty budowlane .  Nośność pali i fundamentów na  
                           palach. 
- PN- 88/B-30000 Cement portlandzki 
- PN 81/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Pisaki do zapraw budowlanych 
- PN-EN 206-1:2003 Beton . Część  I : Wymagania , właściwości ,produkcja i  
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                                   zgodność 
-PN-EN 12350 : 2002 Część 1do 7.Badania mieszanki betonowej 
-PN- EN 12390 : 2003 Część 1 do 8. Badania betonu. 
-PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1 Beton –część I. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych.    
  Tom I .  

       
                        5.1.3. ROBOTY MUROWE 

 
          Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyczą wykonania ścian nośnych 
gr.25 cm z cegieł pełnych kl.15 gr.25 cm ,ścianek działowych 
z cegły pełnej i dziurawki gr12 cm ,ścian wewnętrznych z pustaków 
ceramicznych Max gr 19 cm., wykonania filarów żelbetowych w ścianach 
murowanych. 
 
Wykonanie robót  
Roboty rozpocząć od wyznaczenia położenia elementów. 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne wykonać gr.25 cm z cegły pełnej kl.15 
MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5MPa Nadproża ścian nośnych 
wykonać jako żelbetowe prefabrykowane L19 oraz w miejscach wskazanych w 
PB jako monolityczne 
Na górnej części ścian nośnych murowanych wykonać należy wieniec 
żelbetowy o wym.25*25 cm z betonu B25 zbrojony stalą 4*fi12 ze stali 
BSt500S ze strzemionami fi 6 cm30 cm ze stali St0S. 
Ścianki działowe wykonać gr.1/4c i 1/2c pustaków cegły pełnej pustaków 
dziurawki ,murowane na zaprawie cementowej marki 3. 
Grubość spoin poziomych 12-17mm ,grubość spoin pionowych 10-15mm 
,ściany tynkowane murować na tzw. puste spoiny nie wypełnione przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm 
We wskazanych w projekcie konstrukcyjnym miejscach należy wykonać filarki 
żelbetowe połączone z murem z cegły na strzępia. Filarki zbroić zgodnie z 
wytycznymi w projekcie konstrukcyjnym. 
 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów : 
1/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów : 
                 na dł 1 m                                                       6mm 
                 na całej pow. ścian pomieszczenia              20mm 
2/Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi : 
                 na wysokości 1 m                                         6mm 
                 na wysokości 1 kond.                                   10mm 
                 na całej wysokości ściany                             30mm 
3/Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży 
    otworów o wymiarach : 
                do 100 cm     szerokość                            +6mm,-3mm 
                                      wysokość                          +15mm,-10mm 
         powyżej 100cm   szerokość                           +10mm,-5mm 
                                     wysokość                            +15mm,-10mm  
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• Przepisy związane 
                                                            

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. 
Tom.I.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN -69/B-10023 Roboty murowe z cegły. Konstrukcje zespolone ceglano-
żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 

                                                           
                     5.1.4. DACH –KONSTRUKCJA  

 
Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyczą wykonania konstrukcji stalowej dachów 
zgodnie z P.T. –konstrukcja , wykonania konstrukcji drewnianej dachu. 
• Wykonanie robót 
Roboty rozpocząć od wyznaczenia położenia elementów. 
Sprawdzić główne i nominalne wymiary elementów . 
Scalić konstrukcje stalowa za pomocą spawania. 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z  dokumetacją techniczną 
w której określono parametry spawania. 
Przesunięcie krawędzi przekrojów łączonych czołowo nie powinno być większe niż : 
- 0,25g –przy grubości cieńszego elementu <=12mm, 
-0,15g – lecz nie więcej niż 6mm gdy g>=20mm 
-3mm – dla grubości pośrednich 
Szczelina miedzy elementami spawanymi o nie ukosowanych brzegach nie powinna 
być  większa niż 1,5mm. 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami o szer.min.15mm powinny być suche i 
oczyszczone ze zgorzeliny , rdzy , farby, itp. Oraz nie powinny wykazywać 
widocznych gołym okiem rozwarstwień. 
Elektrody stosowane do spawania powinny odpowiadać gatunkom wskazanym w 
dokumentacji technicznej. 
Rzeczywista grubość spoiny może być większa o 20%  od grubości nominalnej. 
Miejscowo dopuszcza się grubość spoin mniejszą od nominalnej o : 
- 5% -dla spoin czołowych 
-10% -dla pozostałych spoin 
Złącza spawane nie powinny wykazywać następujących wad : pęknięć , przyklejeń 
zewnętrznych , braku przetopu , kraterów ,kanalików i nawisów lica spoiny. 
Po wykonaniu montażu konstrukcji stalowej wykonać  zabezpieczenie antykorozyjne. 
Przy odbiorze zmontowanej konstrukcji stalowej sprawdzić : 
-prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji budowlanej 
-zgodność wbudowanych elementów z dokumentacją 
Wykonać montaż konstrukcji drewnianej dachu. 
Murłaty mocować poprzez pręty gwintowane fi12mm zakotwione w wieńcu w 
rozstawie 0,80m , pod murłatą ułożyć warstwę papy izolacyjnej. 
W trakcie montażu należy zachować sztywność (stateczność) konstrukcji 
Wszystkie elementy i połączenia zabezpieczyć środkiem grzybobójczym 
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5.1.5. DACH –POKRYCIE 
Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyczą : 
- wykonania izolacji z folii paroprzepuszczalnych 
-wykonania pokrycia z blach trapezowych powlekanych 
-wykonania obróbek blacharskich z  blachy powlekanej 
-wykonania montaż rynien i rur spustowych z PCV. 
-wykonanie izolacji dachu płaskiego ze styropianu laminowanego papą 
-wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalna dwukrotnie. 
 
Wykonanie robót 
Ułożyć na krokwiach izolacje z folii paroprzepuszczalnej 
Przymocować izolacje do krokwi za pomocą kontrłat. 
Wykonać ołacenie dachu ,rozstaw łat zgodny z dokumentacja techniczną. 
Zakłady podłużne blach należy łączyć za pomocą blachowkrętów zaopatrzonych w 
podkładki stalowe i uszczelki gumowe. 
Rozstaw łączników powinien wynosić 333mm (max.500mm). 
W przypadku łączenia poprzecznego blach trapezowych , długość zakładu 
poprzecznego nie powinna być mniejsza niż 150mm. 
Uchwyty rynnowe należy mocować do desek okapowych dwoma wkrętami , odległość 
miedzy uchwytami 50-80cm. 
Rynny powinny mieć spadek niemniejszy niż 0,5%. 
Rynny należy dylatować co max.20m. 

           Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długość  
           rur większej niż 10mm .Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dł.2m  
           nie powinno być większe niż 3mm.Rury spustowe mocować do ścian w odstępach nie  
           większych niż 3m . 
           Dach nad forum należy zacząć od wyprofilowania warstwy spadkowej z zaprawy  
          cementowej ,zgodnie z dokumentacją .Na wyprofilowanym podłożu wykonac należy  
           izolację z folii paroszczelnej. Następnie  należy wykonać izolację termiczną z płyt  
           styropianowych laminowanych papą. 
            Płyty styropianowe układać należy mijankowo, tak aby w jednym pkt. Nie schodziły  
            się 4 naroża płyt. Płyty mocować do podłoża lepikiem asfaltowym bez wypełniacza. 

Następnie należy wykonać pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej. 
           Szerokość pokryciu dwuwarstwowym układanym równolegle do okapu , szerokość     
           pasa papy wzdłuż okapu w pierwszej warstwie powinna wynosić ½ szerokości rolki  
           papy. 
 

• Przepisy związane 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie z tkaniny szklanej 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej 
PN-EN 607:1999Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, 
wymagania i badania. 
PN-EN 612+1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje , wymagania i 
badania. 
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                      5.1.6.  PODŁOŻA I POSADZKI  
 
Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyczą wykonania : 
-izolacji przeciwwilgociowych przeciw wilgociowych z folii PCV gr. 0,3mm 
izolacji z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 
-izolacji cieplnych posadzek na gruncie ze styropianu  
-warstw wyrównawczych i samopoziomujących pod posadzki 
- posadzek z wykładziny PCV , terakoty ,gresu  i płytek terakotowych 

• Wykonanie robót 
   
                       Podłoża  wykonywane na gruncie należy rozpocząć od wykonania podkładów  
                       z piasku gr.10cm i podkładu betonowego z betonu B7,5 gr 5 cm. 
                        Podkład betonowy przy gruntowaniu pod powłoki izolacji przeciwwilgociowej  
                        powinien posiadać wilgotność max.5% . 
                       Szerokość zakładów papy w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10                          
                       cm. 

Izolacje przeciwwilgociowe wykonywać z folii PCV gr.0,3mm sklejanej na 
stykach , w łazienkach folia wywinięta na wysokość min.10cm  na ścianę i 
przykryta tynkiem. 
W salach lekcyjnych  wykładzina PCV heterogeniczna Tarkett ,spawana 
gr.1,6mm , klejona do podłoża z masy samopoziomującej. Listwy 
przypodłogowe PCV z uszczelką gumową. Kolorystyka i faktura wykładzin do 
ustalenia z Inwestorem. 
W pomieszczeniach administracyjnych wykładzina dywanowa tekstylna. 
W  w.c. posadzka z terakoty – kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. Na 
połączeniu terakoty  z wykładziną PCV należy zastosować progowe listwy 
aluminiowe. 
Na klatkach schodowych posadzki z  płytek gresowych ryflowanych. 
Podstopnie  z płytek gresowych , cokoliki przyścienne z płytek gresowych 
wysokości 10 cm. 
Posadzki na podestach zwnetrznych  z płytek gresowych lub terakotowych 
mrozoodpornych, antypoślizgowych ,układanych na kleju mrozoodpornym, 
wodoszczelnym, elastycznym. 
 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą ,stanowiącą płaszczyznę poziomą 
lub pochyłą , zgodnie z ustalonym spadkiem. 

                       Powierzchnia sprawdzona dwumetrową łatą ,przykładaną w dowolnym miejscu  
                       nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. 
                      Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm/m i  
                      5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
                       W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny  
                       przeciwskurczowe przez nacięcie na głębokość 1/3-1/2 grubości podkładu. 
                       Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6m a w korytarzach – 
                      2-2,5 ich szerokości. 
                      Powierzchnia posadzki z PCV powinna być równa i pozioma .Dopuszczalne  
                      nierówności badane 2m łatą kontrolną w dowolnym kierunku nie powinny być  
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                      większe niż 5mm. 
 

•   Przepisy związane 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. 
Tom.I.  
PN –B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Płyty 
styropianowe 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
 

              5.1.7.  TYNKI ,  OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ,  MALOWANIE. 
            

Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyczą wykonania : 
-przygotowanie podłoża 
- tynków gipsowych na mokro 
-okładzin wewnętrznych z glazury 
-malowania ścian i sufitów farbą akrylową 
-malowanie elementów stalowych farbą poliwinylową 

 
• Wykonanie robót 

                                               
Roboty wykonywać z rusztowań tynkarskich. 
Tynkowanie rozpocząć od montażu listew – narożników , prowadnic. 
Tynki gipsowe wykonywać o grubości min.10mm . 
Minimalna wytrzymałość tynku gipsowego na ścianie pod okładzinę z płytek 
ceramicznych wynosi: 2,0N/mm2 pod płytki małoformatowe i 2,5N/mm2 pod  
płytki wielkoformatowe.  
Powierzchnie przeznaczone pod okładziny z płytek ceramicznych tynkuje się  
jednowarstwowo , bez zacierania i wygładzania. 
Tynki gipsowe na mokro należy wykonywać we wszystkich pomieszczeniach  
mieszkalnych, lokalach usługowych , klatkach schodowych. 
Okładziny z płytek glazurowanych wykonywać na wszystkich ścianach w  
 pomieszczeniach WC i łazienkach do wysokości 2,10m. 
Pionowe narożniki zewnętrzne należy zakończyć listwami narożnikowymi     
 PCV , narożniki wewnętrzne (pionowe i na połączeniu z posadzką) wykonać z  
silikonu w kolorze fugi . 
Kolorystykę glazury, flizówek , fug o raz sposób ułożenia glazury ustalić z  
Zamawiającym . 
We wskazanych pomieszczeniach i klatkach schodowych okładzina ścian z  
płytek kamiennych –piaskowca na zaprawie klejowej oraz z płytek  
klinkierowych na zaprawie klejowej. 
W części pomieszczeń boazeria panelowa na ruszcie z listew  drewnianych 
Roboty malarskie : 
- malowanie we wskazanych pomieszczeniach ścian farbą akrylową  
 szorowaną 
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-malowanie sufitów farba emulsyjną białą 
Policzki biegów schodowych malowane farbą olejną. 
 

                      Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały 
                      i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producentów 
                      oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonych wyrobów 
                      na podstawie badań doraźnych.    
                      Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie PN-70/B-10100. 
                       
                      Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej  
                       nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty  
                      kontrolnej długości 2m. 
                      Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż  
                      2 mm na 1 m i nie większe niż 4mm na wysokości pomieszczenia do 3,5m  
                      wysokości . 
                      Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż   
                      3mm na 1m i nie większe niż 6mm na całej powierzchni ograniczonej   
                       ściankami. 
                                                                       

• Przepisy związane 
                        Dz.U.Nr 75/2002 Warunki techniczne , jakim powinny odpowiadać budynki i  
                       ich usytuowanie. 
                       PN-92/B-01302 Gips , anhydryt i wyroby gipsowe. 
                       PN-B-10106     Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw  
                                                 pocienionych. 
                       PN-B-10109     Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
                       PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
                                                  wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i   
                                                  badania techniczne przy odbiorze.       

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. 
Tom.I.  

                                                    
                                                            

                             5.1.8.E LEWACJA 
 

Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyczą wykonania : 
-izolacji cieplnej  pionowej ze styropianu  
-licowania ścian cegłami gr 1/2c 
-wykonania tynków zewnętrznych kat.III 
-wykonania tynków silikatowych na istniejącym podłożu tynkowym 
-wykonanie licowania ściany zewnętrznych płytkami klinkierowymi 

                        Do wykonania ocieplenia używa się styropianowych FS15  gr 8 cm 
                       Po sprawdzeniu chłonności podłoża i ewentualnym zagruntowaniu  
                       podłoża emulsja gruntującą można przystąpić do mocowania płyt  
                      styropianowych do ściany za pomocą zaprawy klejowej . 
                       Płyty układać mijankowo , z przesunieciem pionowych styków o ½ szerokości  
                        płyty. 
                        Następnie można przystąpić do wykonywania zewnętrznej warstwy ścian  



                
 
                                                 SPECYFIKACJA TECHN ICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
   
                                                                                    BUDOWLANO-MONTAZOWYCH 

 

23 

                       zewnętrznych z cegły pełnej gr. ½ c. na zaprawie cem-wap.3 MPa 
                        Sciane gr.1/2c połączyć z warstwą nośną za pomocą kotew stalowych ze stali  
                        nierdzewnej. 
                         Ścianę zewnętrzna otynkować tynkiem cem-wap kat.III zatartym na gładko. 
                       Wymagania odnośnie odchyłek podano w pkt.5.1.7. 
                        Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy                                     
                         tynkarskiej z tynku cienkowarstwowego silikonowego terrasil. 
                        Nie należy nakładać mas tynkarskich w temperaturze poniżej +5°C, w czasie  
                       deszczu , na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych lub przy zimnym  
                        wietrze. 
                                                                           

• Przepisy związane 
                        Dz.U.Nr 75/2002 Warunki techniczne , jakim powinny odpowiadać budynki i  
                       ich usytuowanie. 

           PN -91/B-02020 Ochrona cieplna budynków .Wymagania i obliczenia. 
           PN-90/B-02867 KLASYFIKACJA OGNIOWA  
              DIN EN 1062-1 MATERIAŁY POWLEKAJĄCE ORAZ SYSTEMY POWLEKANIA  
                                               PODŁOŻY MINERALNYCH  I BETONU NA ZEWNATRZ. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. 
Tom.I.  

 
   
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
          6.1.Zasady kontroli jakości robót 
   
         Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
         Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel , laboratorium ,   
         sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do prowadzenia kontroli robót. 
          Minimalne wymagania  co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST 
          i normach. 
 
          6.2.Badania i pomiary 
          
          Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i  
           instrukcji.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi  
           Inspektora o rodzaju ,miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru 
           lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez  
           Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde  
           żądanie inspektora nadzoru. 
 
         6.3. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
          Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inżynier uprawniony jest do dokonywania  
          kontroli , pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i  
          zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i  
          producenta materiałów. 
          Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  
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          Wykonawcy ,na swój koszt . Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy  
          są niewiarygodne , to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezależnemu  
          laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań .Koszt powtórnych lub dodatkowych   
          badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 
 
         
 
           6.4.Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
           Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
           dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
            zgodność z dokumentami odniesienia. 
            Produkty muszą posiadać atesty wydane przez producenta , poparte w razie  
            konieczności wynikami wykonanych przez niego badań. 
            Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane  
            Inspektorowi  na każde żądanie. 
       
               6.5. Dokumenty budowy 
              
              6.5.1.Dziennik budowy 
          Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 
          i Wykonawcę w okresie trwania budowy. 
          Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
          Zapisy do dziennika budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
          robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  technicznej i ekonomicznej strony  
          budowy. 
          Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem  
            osoby, która dokonała zapisu , z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska   
           służbowego. 
          Zapisy będą czytelne ,dokonane w porządku chronologicznym , bez przerw. 
          Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym 
          numerem załącznika , opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora . 
          Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
                     - datę przejęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych 
                     - datę przejęcia placu budowy 
                     - datę rozpoczęcia robót 
                     - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
                     - przebieg robót , trudności i przeszkody w realizacji 
                     - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
                     - daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 
                     - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających 
                     - stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót  
                       podlegających ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom 
                      - daty dotyczące czynności geodezyjnych 
                      - dane dotyczące jakości materiałów 
            Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do 
            ustosunkowania się do jego treści.  
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           6.4.2. Księga obmiarów 
          Księga obmiarów robót jest dokumentem budowy za którego prowadzenie  
          odpowiedzialny jest Wykonawca. 
          
         Księga obmiaru robót musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po  
         wykonaniu robót , ale przed ich zakryciem ,jednak nie później niż na koniec okresu 
         rozrachunkowego wynikającego z umowy. 
         Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do potwierdzenia Wykonawca 
         uwidacznia wpisem do dziennika budowy.   
       
           6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 
        Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i wyniki badań sporządzone przez  
        Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
        Winny być udostępniane na każde życzenie Inżyniera. 
        
            6.4.4.Pozostałe dokumenty budowy 
         Do pozostałych dokumentów budowy należą także: 
         - decyzja o pozwoleniu na budowę 
         - protokół przekazania placu budowy 
         - protokół-szkic tyczenia obiektu 
         - inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 
         - harmonogram budowy 
         - protokoły odbioru robót 
         - protokoły z narad i ustaleń 
         - korespondencja na budowie 
 
          Dokumenty budowy przechowywane będą na budowie w miejscu odpowiednio      
          zabezpieczonym. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

       Obmiar robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
       obmierzanych  robót i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed terminem 
       obmiaru . 
        Obmiary będą przeprowadzone przed  częściowym lub ostatecznym odbiorem robót , a  
        także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku  
        zmiany Wykonawcy. 
       Obmiary robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
        Wykonany obmiar robót będzie zawierać :  
              - podstawę wyceny i opis robót 
              - ilość przedmiarową robót 
              -datę obmiaru 
              -obmiar robót z podaniem czynników składowych obmiaru 
              -ilość robót wykonanych od początku budowy 
              -dane osoby sporządzającej obmiar   
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 8. ODBIÓR ROBÓT 
 
             8.1.Rodzaje odbiorów 

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiory częściowe elementów robót 
- odbiór końcowy 
- odbiór gwarancyjny 

            
            8.2. Odbiór robót zanikaj ących oraz odbiór techniczny( międzyoperacyjny) 
 
            a/ Kierownik budowy (robót) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót  
                zanikających oraz robót ulegających zakryciu , z wyprzedzeniem umożliwiającym  
                ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. 
             b/ Przystąpienie do sprawdzenia w/w robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu  
                 3 dni   roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy  
                 przez Inspektora Nadzoru. 
             c/ Wykonanie robót o których mowa w ust.a, stwierdza się wpisem do dziennika  
                  budowy , lub protokólarnie jeśli wymagają tego warunki techniczne wykonania i   
                  odbioru robót lub inne przepisy techniczno-budowlane. 
             d/ Czynnościom określonym w ust. a i c podlegają również roboty konstrukcyjno- 
                  montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich             
                  odbiór techniczny. 
                 
                  Odbiory częściowe będą obejmować sprawdzenie poszczególnych etapów robót : 
                        A/ roboty budowlane : 
 

• roboty ziemne : sprawdzenie zgodności wykonania robot z dokumentacją 
techniczną , sprawdzenie rodzaju i stanu gruntów w podłożu, sprawdzenie 
stopnia zagęszczenia gruntów nasypanych. 

• roboty fundamentowe : sprawdzenie prawidłowości wykonania 
,usytuowania, poziomu posadowienia , prawidłowości wykonania robót 
ciesielskich , zbrojarskich , betonowych , izolacyjnych 

• roboty murowe : sprawdzenie prawidłowości usytuowania , zgodności 
wykonania z P.T.  

• roboty konstrukcji żelbetowych : sprawdzenie prawidłowości wykonania , 
usytuowania , prawidłowości wykonania robót ciesielskich , zbrojarskich, 
betonowych 

• roboty pokrywcze: sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji cieplnej 
stropodachu , izolacji paroszczelnej oraz szczelności izolacji wodoszczelnej 

• roboty tynkarskie : sprawdzenie podłoża , sprawdzenie zgodności 
wykonania z P.T. 

• roboty posadzkowe : sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji 
p.wilgociowych , izolacji akustycznych i warstw wyrównawczych , 
sprawdzenie prawidłowości i zgodności z P.T. wykonania warstw 
posadzkowych. 

• stolarka okienna i drzwiowa : sprawdzenie prawidłowości mocowania 



                
 
                                                 SPECYFIKACJA TECHN ICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
   
                                                                                    BUDOWLANO-MONTAZOWYCH 

 

27 

stolarki w otworach , sprawdzenie zgodności wbudowywanych wyrobów z 
P.T. 
 

8.3 Odbiór końcowy 
            
           a/ Wykonawca przeprowadzi próby , sprawdzenia  lub rozruchy przed odbiorem . 
                O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem  
            do dziennika budowy , nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem   
             wyznaczonym do dokonania prób , sprawdzeń lub rozruchów. 
          
            b/ zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym  
               wymaganych prób i sprawdzeń , Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika  
              budowy .Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor  
              nadzoru.  
         
            c/ Jeśli umowa nie stanowi inaczej , Kierownik Kontraktu wyznacza datę i rozpoczyna  
              odbiór w ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do  
             odbioru. 
          
             d/ Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie  
                Kierownikowi Kontraktu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego  
                wykonania przedmiotu odbioru , a w szczególności: 
               - Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi  
                 uzgodnieniami, 
               - dziennik budowy ,  
               - księgę obmiaru 
               - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań właściwych oznaczeń laboratoryjnych , 
                 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów , 
                - dokumentację geodezyjną powykonawczą –inwentaryzacyjną , 
                - wyniki badań właściwych pomiarów elektrycznych ( badania ciągłości  
                  przewodów ochronnych połączeń wyrównawczych , pomiary rezystancji izolacji , 
                 sprawdzenie samoczynnego wyłączania , pomiary natężenia oświetlenia) 
                -zaświadczenia właściwych jednostek i organów(PIP ,  SANEPID , PSP  
                 ,OŚ Odbiorów przeprowadzonej kontroli  
                - oświadczenia osób funkcyjnych zgodnie Odbiorów Prawem  
                - inne dokumenty wymagane przez Inwestora.    
 

 
8.4 ODBIÓR GWARANCYJNY 
  
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu. 

 
              9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH TOWARZYSZĄCYCH 
 
               Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie roboty  tymczasowe oraz  
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                towarzyszące niezbędne do wykonania zamówienia. 
 

    10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
          1. Dokumentacja techniczna „Przebudowa hali laboratorium na dziedzińcu  
              ewnętrznym budynku głównego Akademii Morskiej wraz z wymiana instalacji hali „ 
           2.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
           3.  Ogólne warunki umów o roboty budowlane 
           4.  Normy i aprobaty techniczne 
                Rozporządzenie MGPiB z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków  
                technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póżniejszymi  
                zmianami   . 
                PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole ,podział i opis gruntów. 
                PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
                PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
                                          i badania przy odbiorze. 
                BN -77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
                PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
                PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
               PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw . Wymagania i  
                                           badania.  
               PN-82/H-93215 Walcówka i prety stalowe do zbrojenia betonu. 
               PN -90/B-145-1 Zaprawy budowlane 
               PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły.Wymagania i badania przy odbiorze 
               PN-75/B-12001 Cegła wypalana z gliny –zwykła. 

    PN-EN 206-1:2003 Beton . Część  I : Wymagania , właściwości ,produkcja i  
                                   zgodność 

    PN-EN 12350 : 2002 Część 1do 7.Badania mieszanki betonowej 
    PN- EN 12390 : 2003 Część 1 do 8. Badania betonu. 
    PN-EN 1008 : 2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

                                   próbek , badanie i ocena przydatności wody zarobowej  
                                   do betonu , w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu. 

    PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1 Beton –część I. 
                
               PN-B-23116:1997 Wyroby  do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty  
                                           z wełny mineralnej . 
               PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  
                                          cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
               PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
               PN-83/B-03430 Wentylacja w kuchniach mieszkalnych i użyteczności  
                                          publicznej. Wymagania. 
               PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  
                                          odbiorze. 
               BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. 
               PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
                                          wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  
               PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
               BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie ,przechowywanie i transport. 
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   PN-74-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powlok. 
               Instrukcja ITB nr 321 Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji  
                 termicznej    w budownictwie. 
 
                
       
         
              

 


