1.0CZESC OGOLNA.

A. Nazwa zamowienia.

Wykonanie zagospodarowania terenu i malej architektury dla Zespotu Szkét w Przectawiu
gm .Kolbaskowo.

B. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(ST) wykonania i odbioru robot
budowlanych jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robét budowlanych oraz
okreslenie wymagan jakosciowych odnos$nie stosowanych przy realizacji zamowienia
materialow i wyrobow.

Zakres wykonywanych robét okresla dokumentacja techniczna opracowana przez
Biuro Projektow Projektéw Nadzoru Budowlanego mgr inz. Ewa Sikorska ,
Szczecin ul. Grodzka 20

Zamdwienie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu w Szkole Podstawowej i
gimnazjum w Przeclawiu gm. Kolbaskowo
Zakres wykonywanych robot budowlanych obejmuje :
1.ROBOTY DROGOWE
1.1.Roboty rozbiorkowe
-1 Rozebranie nawierzchni bitumicznej i betonowej wraz z kraweznikami z
zaladowaniem gruzu na samochody i wywiezieniem na wysypisko
1.2.Roboty przygotowawcze
-Wykonanie rob6t pomiarowych na terenie objetym projektowana inwestycja. Nalezy
wytyczy¢ elementy geometrii drog, parkingdw , placéw .Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonego ukladu w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoseia do 1
cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej
- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej grubosci ~ 30 cm z terenu przeznaczonego pod
drogi , parkingii 20cm pod chodniki. Roboty te nalezy wykona¢ mechanicznie przy
uzyciu spycharki. Czgs¢ ziemi roslinnej w ilosci 20% to jest 229,74 m3 nalezy
pozostawi¢ przy granicy dziatki do robot wykonczeniowych pod projektowane trawniki.
Reszt¢ ziemi wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora

- Wykonanie korytowania na srednia glebokosc 0,33m pod drogi i parkingi przy uzyciu
koparki z zatadunkiem i wywozem .urobku z korytowania w miejsce wskazane przez
Inwestora - na odklad

1.3.Podbudowa

- Wyprofilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni-

mechanicznie. Grubos¢ warstwy dogeszczonej nie moze by¢ mniejsza niz 50 cm.

Wymagany wskaznik zageszczenia warstwy gruntu w korycie, powinien wynosic¢

Is=1,00 na glebokosci 20 cm bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni i 1s=0,97 na
na glebokos¢ 20-50 cm
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-Wyprofilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne chodnika

_-Wykonanie warstwy odsaczajgcej gr. 30 cm z piasku , pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drog , parkingéw dla autokaréw, zatoki autobusowej . Warstwa ta
powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i

rzednych wysokosciowych. Nastgpnie nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia
przez walowanie przy uzyciu walcow , do osiggniecia wskaznika zaggszcezenia Is nie
mniejszego niz 1,00 . - Wykonanie warstwy odsaczajace;j

gr. 20 cm z piasku , pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi J-K, podjazdu i
parkingéw dla samochodow osobowych . Warstwa ta powinna byé¢ rozlozona w
sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez walowanie przy uzyciu
walcow ,do osiggnigcia wskaznika zageszczenia Is nie mniejszego niz 1,00 .

- Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni  chodnikéw . Warstwe nalezy zageséci¢ do osiagnigcia wskaznika
zaggszezenia Is nie mniejszego niz 0,98

_- Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 25 cm na drogach i parkingach
dla autokaréw . Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposéb zapewniajacy
uzyskanie wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Po koncowym
wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez
walowanie przy uzyciu cigzkich walcow statycznych, do osiagniecia wskaznika
zageszezenia Is nie mniejszego niz 1,00
- Wykonanie podbudowy betonowej gr. 24 cm z betonu B-20Mpa ze szczelinami
dylatacyjnymi wypelnionymi masg zalewowa ( zatoka dla autokaréw) . Podbudowg
nalezy wykonywaé w temperaturze >5°C i <25°C. Réwnosé :odchytki 6mm pod lata
4 metrowa

- Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego gr. 15 em na parkingach dla
samochodow osobowych , drodze J-K z rondem, podjazd, chodnik z mozliwoscia
najazdu, 2z =zaggszczeniem przy uzyciu walcow , do osiagnigcia wskaznika
zageszcezenia Is nie mniejszego niz 1,00

1.4 Krawezniki

_ - Wykonanie krawgznikow betonowych o wym. 15x30 cm, osadzonych na lawie
betonowej z betonu B-10 MPa , na podsypce cem.-piaskowej . Krawezniki stanowig
obramowanie drog, parkingéw i podjazdéw . Materialy zastosowane do budowy
powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom:

-..Krawezniki i obrzeza chodnikowe™ -BN-80/6775-03.03

-,,Piasek ., -BN-84/6774-04

Wykonanie poszczegdlnych elementéw konstrukcji drogowych powinno odpowiadaé
nastgpujacym normom:

-Wykonanie taw  podkraweznikowych 1 ustawienie  kraweznikow
BN —64/8845-02 , Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru™
PN-75/B-06250 ,, Beton zwykly”

- Wykonanie kraweznikow betonowych o wym. 20x30 c¢cm, osadzonych na lawie
betonowej z betonu B-10 MPa , na podsypce cem.-piaskowej . Krawezniki stanowig
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obramowanie zatoki autobusowej . Materialy zastosowane do budowy powinny
posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom:
-, Krawezniki i obrzeza chodnikowe™ -BN-80/6775-03.03
-.Piasek ,, -BN-84/6774-04
Wykonanie poszczegélnych elementow konstrukeji drogowych powinno odpowiadaé
nastgpujacym normom:
-Wykonanie taw  podkrawg¢znikowych 1 ustawienie  kraweznikow
BN —64/8845-02 , Krawgzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru™
PN-75/B-06250 ,, Beton zwykly”
- Wykonanie obrzezy bet. o wym. 30x8cm na podsypce cem.-piaskowe] z
wypelnieniem spoin zaprawa cem. , jako obramowanie chodnikow
norma BN-64/9321-01 . Ulice miejskie. Obramowania opaski. Warunki techniczne
wykonania i odbioru”.
- Wykonanie taw betonowych pod obrzeza przy chodniku z mozliwoscia najazdu
1.5.Nawierzchnie
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubosci 6 cm , koloru
czerwonego na chodnikach —teren szkoly. Kostk¢ nalezy ulozy¢ na podsypce
cem.-piaskowej gr. 5 cm . Wypeknienie spoin piaskiem. Wypelnienie spoin nalezy
wykonac po ubiciu kostki
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubosci 6 cm |, koloru szarego
na chodnikach —teren miasta Kostke nalezy utozy¢ na podsypce cem.-piaskowej gr.
5 ecm . Wypelnienie spoin piaskiem. Wypelnienie spoin nalezy wykonaé¢ po ubiciu
kostki
-Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm , koloru szarego
na drogach . Kostke nalezy ulozy¢ na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm . Wypelnienie
spoin piaskiem. Wypeknienie spoin nalezy wykonac po ubiciu kostki .
Nie nalezy ukladaé kostki w niskich temperaturach t.j. ponizej 0° C. Swiezo wykonang
kostke nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-63/B-06251. Po ulozeniu kostka
powinna by¢ dobrze ubita . Kostki pgknigte powinny by¢ wymienione na cale

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm . koloru
antracen na parkingach dla samochodéw osobowych na terenie miasta , na parkingu
dla autokarow oraz zatoce dla autokarow. Kostke nalezy ulozy¢ na podsypce cem.-
piaskowej gr. 5 cm . Wypelnienie spoin piaskiem. Wypelnienie spoin nalezy wykonaé
po ubiciu kostki

- Wykonanie nawierzchni z plyt azurowych 40x60x10cm na parkingach dla
samochodow osobowych na terenie szkotly

1.6.Roboty wykonczeniowe

- Dow6z ziemi urodzajnej samochodami z hatdy pod projektowane trawniki
-Rozscielenie ziemi urodzajnej r¢cznie z na grubos¢ 10 cm

-Mechaniczne plantowanie gruntu rodzimego

-Wykonanie trawnikow siewem z nawozeniem

1.7.0znakowanie

-Ustawienie znakow pionowych z grupy sredniej wykonanych w technice odblaskowej
przymocowanych do stupkéw z rur stalowych o srednicy 70mm

2. OGRODZENIA
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2.1.. .ROBOTY ZIEMNE
O Wykonanie wykopow pod cokoly ogrodzen

2.2. FUNDAMENTY
0 Wykonanie podktadow z betonu B10 gr. 10 cm pod cokoly betonowe ogrodzenia

0 Wykonanie cokoléw z betonu B20
2.3.. 1ZOLACJE FUNDAMENTOW
[0 Wykonanie pionowej izolacji cokotow z Bitizolu R oraz Bitizolu P*2

2.4ROBOTY MUROWE
(1 Wykonanie cokoly z cegly klinkierowej
[0 Spoinowanie muru z cegly klinkierowe

2.5 OGRODZENIA
[ Wykonanie i montaz paneli ogrodzeniowych BEKAERT typ Nyloflor 3D
1 Wykonanie ogrodzenia z rur i pretow stalowych wys.120cm

3. OSLONA SMIETNIKOWA
3.1.. .ROBOTY ZIEMNE
T Wykonanie wykopow pod scianki fundamentowe ostony $mietnika

3.2. FUNDAMENTY
1 Wykonanie podktadéw z betonu B10 gr. 10 cm pod scianki fundamentowe
"1 Wykonanie scian fundamentowych z betonu B20

3.3.. IZOLACJE FUNDAMENTOW
1 Wykonanie pionowej izolacji cokotéw z Bitizolu Roraz Bitizolu P*2

3.4ROBOTY MUROWE
[l Wykonanie muru z cegly klinkierowej
[] Spoinowanie muru z cegly klinkierowe

3.5. PODLOZA 1POSADZKI
[l Wykonanie podkladéw i warstw izolacyjnych
[l Wykonanie posadzek betonowych zatartych na gtadko

3.6.DACH-KONSTRUKCJA [ POKRYCIE
O Wykonanie zadaszenia ostony $mietnikowej z blachy trapezowej TR45

C. Wyszczegdélnienie i opis prac towarzyszacych i
robét tymczasowych.

1 Roboty tymczasowe
Przed rozpocze¢ciem robot nalezy wykonac : tymczasowe ogrodzenie placu budowy

[1 Roboty towarzyszace.
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Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich kalkulacjach cenowych
koszt prac towarzyszacych tj. koszt geodezyjnego wytyczenia obiektow
oraz sieci zewnetrznych oraz inwentaryzacje powykonawczg wykonanych
obiektoéw i sieci.

D. Informacje o terenie budowy.

[] Organizacja robét budowlanych
Zagospodarowanie terenu odbywac si¢ bedzie na tereniu na ktorym funkcjonuje
Szkota Podstawowa w Przectawiu.
Wykonawca powinien zapewni¢ calo$é robocizny ,materialéw , sprzetu, narzedzi,
transportu intereséw dostaw , niezbednych do wykonania roboét objetych umowa .
zgodnie interesow jej warunkami ,P.B. , S.T. interesow ewentualnymi
wskazoéwkami inspektora nadzoru.
Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy
1 przylegty teren , dokona rozliczenia wykonanych robét , materialéw z demontazu
i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru interesow przedstawi inwestorowi komplet
dokumentéw budowy . wymagany przepisami prawa budowlanego.

[l Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wszystkie powszechnie obowigzujace
przepisy oraz przepisy ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z realizacjg robot,
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepisow.
Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wlasnosci
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych , urzadzen ,
materialow lub metod.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne
to w calosci obcigza one Wykonawcg.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wlasnosci publicznej lub prywatne;j.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem , niewlasciwym prowadzeniem roboét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca, na swoj koszt ,
naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnosc.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz , bedacych wiascicielami
tych urzadzen , potwierdzenie informacji o ich lokalizacji .
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1 Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé , w czasie prowadzenia robot ,
wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawce
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za
przekroczenie norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska , obciazaja Wykonawce.
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Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot , a wynikajace z

zaniedban w czasie realizacji robot ,obciazaja Wykonawcg.

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i otoczenia i nie
zwiekszy w sposob znaczacy uciazliwosci dla srodowiska i otoczenia(bez zmian
pozostaje zapotrzebowanie na wodg¢ i odprowadzenie sciekow oraz emisje
zanieczyszczen gazowych

[ Zabezpieczenie placu budowy.

W trakcie realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru umiesci tablice informacyjne i ostrzegawcze .

Wykonawca wykona na wlasny koszt ogrodzenie placu budowy zgodnie z
projektem zagospodarowanie placu budowy.

Zabezpieczenie i dozorowanie budowy w trakcie realizacji robot obciaza
Wykonawceg.

E . Zakres robdét budowlanych objetych zaméwieniem
wg.Wspélnego Sitownika Zamowien ( kody CPV).

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budo wlanych;
roboty ziemne.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

F. Podstawowe okreslenia
Zamawiajacy —udzielajacy zamdwienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29/01/2004r. Prawo Zamowien Publicznych .tj. Akademia Morska w Szczecinie ,Waly
Chrobrego [1.
Wykonawca — przyjmujacy zamoOwienie realizacji inwestycji
Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt malej architektury, budowa , roboty
budowlane , remont — obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt malej architektury,
budowa , roboty budowlane , remont okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru-, inZynier -osoba powotana przez Zamawiajacego o uprawnieniach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktorej nazwisko lub nazwa
wymienione sg w umowie.
Kierownik Budowy — osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie.
Plac budowy , teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy przekazana
Wykonawcy dla wykonania inwestycji terminie okreslonym w umowie.
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Projektant , jednostka projektowania — osoba fizyczna badz prawna wykonujaca na
zlecenie Zamawiajacego lub Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa inwestycji.
Kierownik kontraktu — pracownik zamawiajacego , wyznaczony w umowie przez
Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw
budowlanych , transportu i kontroli jakosci

2.1.Akceptowanie uzytych materialow

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
wbudowywanych materiatléw z podaniem zrédta wytwarzania i odpowiednimi
$wiadectwami badania jakosci w celu zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego Zrodta.

Materialy wykonczeniowe stosowane na widocznych plaszczyznach z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych
wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

2.2.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materialow bez akceptacji inspektora nadzoru
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang

przyjete i zaptacone.
2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone
przed zniszczeniem , zachowaly swojq jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materialéw musi odbywac¢ sig¢ na zasadach 1 w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.4.Kontrola jakoSci robot
[1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robot i jakos¢ materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST
i normach.

[] Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
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instrukcji. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju ,miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie inspektora nadzoru.

[] Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywane begda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na kazde zadanie.

2.5. Stosowane materialy

A.1.ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
(FUNDAMENTY , COKOLY )

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty ,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng — opisem technicznym i rysunkami :

o Betonu klasy : B10(podktadowy) i B20(lawy i stopy fundamentowe)

oraz B25 —elementy konstrukcyjne

Betony powinny spelnia¢ wymagania PN-88/B-06250

o Stal A ISt3SX - spetniajaca wymagania PN-82/H-93215.
Prety przed zamontowaniem oczysci¢ z luszczacej si¢ rdzy , zabrudzen ,
zaprawy ,farby i innych zanieczyszczen mogacych spowodowaé brak
przyczepnosci lub korozje elementow stalowych.

o Roztwoér asfaltowy do izolacji Bitizol R i Bitizol P

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac :

- segregacji sktadnikow betonu

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego

- zanieczyszczenia

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami
technologicznymi

Czas trwania transportu powinien zapewnia¢ dostarczenie mieszanki do
miejsca wbudowania o takim stopniu cieklosci . jaki zostal przyjety przy
ustalaniu sktadu betonu.

Kontrola jako$ci mieszanki betonowej polega na :

- badaniu skladnikow betonu przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki

- kontroli dozowania sktadnikow mieszanki betonowej

- badaniu cech wytrzymatosciowych betonu — badanie wytrzymatosci na
$ciskanie na podstawie przeprowadzenia badan niszczacych pobranych w
trakcie betonowania probek betonu

- badania przeprowadza¢ po uptywie 28 dni

- dla kazdej partii betonu powinno byé¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci betonu.
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Przepisy zwigzane .

- PN- 88/B-30000 Cement portlandzki

- PN 81/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Pisaki do zapraw budowlanych

- PN-EN 206-1:2003 Beton . Cz¢$¢ | : Wymagania , whasciwoscei ,produkeja i
zgodnosé

-PN-EN 12350 : 2002 Czes¢ 1do 7.Badania mieszanki betonowej

-PN- EN 12390 : 2003 Czgs¢ 1 do 8. Badania betonu.

- PN-EN 1008 : 2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek ., badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu , w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.

-PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupeinienie PN-EN 206-1 Beton —czgs¢ .

A.2 .ROBOTY MUROWE

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowa¢ nastgpujace materialy ,
zgodnie z Dokumentacja Techniczna — opisem technicznym i rysunkami :
o Cegla petna klinkierowa kl.15
o Zaprawy cementowo-wapienne
o Zaprawy trasowe do klinkieru
o Wapno
o Cement
Przechowywanie i transport pustakéw powinien odbywac si¢ w jednostkach
ladunkowych (w opakowaniu z folii , w taSmowaniu , na paletach itp.)
lub luzem. Zaréwno transport, jak i przechowywanie pustakow moga si¢
odbywaé¢ w warunkach otwartych na wyréwnanej i utwardzonej powierzchni,
przy ukladaniu pustakoéw najwyzej do wysokosci 2,20m, a jednostek
fadunkowych do wysokosci 3m (max.3 warstwy).
Przepisy zwigzane
-PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-74/B-12002 Cegta drazona wypalana z gliny — dziurawka.
- PN-71/B-12008 Cegla wypalana z gliny ,klinkierowa , budowlana.
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki
- PN-81/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
- PN-88/B-30003 Cement murarski 15
- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
- PN-86/B-30020 Wapno
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN -90/B-14501 Zaprawy budowlane.
- PN-75/B-12001 Cegta wypalana z gliny- zwykla.
- BN-81/6732-12 Ciasto wapienne
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A.3.Dach- konstrukcja i pokrycie

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowac nastgpujace materiaty .
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng — opisem technicznym i rysunkami
o drewniane elementy z tarcicy nasyconej : krokwie , murfaty , stupy ,
kleszcze, taty i1 kontrlaty
o preparaty olejowe do impregnacji drewna
o blacha stalowa trapezowa LTL45 powlekana

A.4. Podioza i posadzki

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaé nastgpujace materiaty ,
zgodnie z Dokumentacja Techniczng — opisem technicznym i rysunkami
o Zaprawa cementowa m.80 :
- jako kruszywo stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy
,odmiany 1 lub piasek uszlachetniony .odpowiadajace normie
PN/B/79/06711.
-jako kruszywo do mieszanek betonowych stosowa¢ kruszywo mineralne
stosowane do betonéw zwyktych.
- uziarnienie kruszywa mniejsze niz 8 mm w podkladach o grubosci do 40mm,
w podktadach o grubosci powyzej 40mm — 16mm

Przepisy zwigzane
PN-63/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania I
badania techniczne przy odbiorze.

3.0 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
niezbednych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zalozona jakosciag

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robdt do ktorych sprzet ten jest przeznaczony.

Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej oplacie.

Wykonawca dostarczy , na zadanie inspektora nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania , tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkow technologicznych
nie zostanie przez Inspektora nadzoru dopuszczony do robot.

4.0. Wymagania dotyczace srodkdow transportu.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na whasny koszt ,wszelkie zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach na teren
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow
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transportu ,ktdore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych

materialow.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco , na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5.0. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

[l Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za

jakos¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét , za ich zgodnosc z PB .
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Roboét zostang , jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru ,poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez INZYNIERA nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé¢.

(1 Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich

materialow dostarczonych na budoweg lub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow

rob6t oparte bedg na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB . ST , PN

i innych normach i instrukcjach.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcg .pod grozba zatrzymania Robot .
5.1.1. RoBOTY ZIEMNE

Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych
recznych i obejmuyjq :

-wykonanie wykopow pod tawy i cokoty fundamentowe

-zasypanie wykopéw po wykonaniu robét fundamentowych

-wywiezienie nadmiaru urobku

[0 Ogblne wymagania dotyczace wymiarow dna wykopéw fundamentowych

- wymiary $cian wykopow gdy fundamenty wykonywane sa w deskowaniu
i gdy powierzchnie boczne sg izolowane przyjmuje si¢ z dodatkiem 60cm
z kazdej deskowanej lub izolowanej strony.

- wykopy o §cianach pionowych nie umocnionych nalezy
stosowac przy glebokosciach: do 2,0m w skatach zwartych
jednorodnych i do 1,0m w pozostatych gruntach

-w zaleznosci od wystepujacych warunkow, zgodnie przepisami nalezy
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wykona¢ zabezpieczenie dna wykopow( deskowanie azurowe , pelne .itp.).

1 Przepisy zwigzane
PN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte. Warunki techniczne
wykonanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
Wykonania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montaz.wych.
Tom. 1.

5.1.2. ROBOTY BETONOWO—ZELBETOWE

Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotycza wykonania faw i cokotéw
1 obejmuja :
- wykonanie podktadu z betonu B10 ,
- wykonanie taw fundamentowych z betonu B25 ,
- wykonanie izolacji przeciwilogociowej z Bitizolu R + P
-wykonanie belek zelbetowych
' Wykonanie robot
Roboty rozpocza¢ od wyznaczenia polozenia elementow.
Czas pielggnacji betonu ok.14 dni zgodnie z PN -63/B-06251.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i polozenia konstrukcji betonowych i

zelbetowych :

-odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego
pochylenia:
a/ na 1 m wysokosci : max.5Smm

b/ na calg wys. konstrukcji i w fundamentach : max. 20mm
¢/ w $cianach wzniesionych w deskowaniu
nieruchomym oraz stupéw podtrzymujacych

stropy monolityczne : max.|5Smm
d/ w $cianach (budowlach) wzniesionych w desko-
waniu przestawnym : 1/500 wysokos¢ lecz

nie wigcej niz 100mm
- odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :
a/ na 1m plaszczyzny w dowolnym kierunku : max.5 mm
b/ na calg plaszczyzng : max.15mm
- miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzaniu fata dt.2,0m z wyjatkiem pow. podporowych:

a/ powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm

b/powierzchni gérnych +/- 8mm
- odchylenie w dlugosci lub rozpigtosci : +/- 20mm
-odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego : +/- 8mm
-odchylenie w rzednych powierzchni dla innych elem.:  +/- Smm

[ Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
Wykonania i badania przy odbiorze.
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PN-69/B-02482 Fundamenty budowlane . Nos$no$¢ pali i fundamentow na
palach.
- PN- 88/B-30000 Cement portlandzki
- PN 81/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Pisaki do zapraw budowlanych
- PN-EN 206-1:2003 Beton . Cze$¢ 1 : Wymagania , whasciwosci ,produkcja i
zgodnos¢
-PN-EN 12350 : 2002 Cze$¢ 1do 7.Badania mieszanki betonowej
-PN- EN 12390 : 2003 Cz¢s¢ 1 do 8. Badania betonu.
-PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupelnienie PN-EN 206-1 Beton —czgs¢ L.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych.
TomI.

5.1.3. ROBOTY MUROWE

Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotycza wykonania scian nosnych
gr.25 cm z cegiel petnych klinkierowych k1.15 .
Wykonanie robét
Roboty rozpocza¢ od wyznaczenia potozenia elementow.
Sciany zewnetrzne wykonaé gr.25 cm z cegly pelnej klinkierowej kl.15 MPa
na zaprawie trasowej do klinkieru.
Dopuszczalne odchytki wymiarow :
1/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow :

nadi 1 m 6mm

na cafej pow. §cian pomieszczenia 20mm
2/Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :

na wysokosci 1 m 6mm

na wysokosci 1 kond. 10mm

na calej wysokosci Sciany 30mm

3/Odchylenia wymiarow otworéw w swietle osciezy
otwordéw o wymiarach :

do 100 cm  szerokosc¢ +6mm,-3mm
wysokosc +15mm.-10mm

powyzej 100cm szerokos¢ +10mm,-5mm
wysokos¢ +15mm.-10mm

[l Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych.
Tom.L

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.Badania cech fizycznych i
wytrzymalos$ciowych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -69/B-10023 Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-
zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
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5.1.4. Popzoia I POSADZKI

Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotycza wykonania :
-podiozy z betonu B10
-posadzki betonowej

' Wykonanie robot

Podloza wykonywane na gruncie nalezy rozpocza¢ od wykonania podktadow
z piasku gr.10cm i podktadu betonowego z betonu B7.5 gr 5 cm.
Podktad betonowy przy gruntowaniu pod powloki izolacji przeciwwilgociowej
powinien posiada¢ wilgotnos¢ max.5% .
Podktad powinien mie¢ powierzchnig¢ rowna .stanowiaca plaszczyzng pozioma
lub pochylg , zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia sprawdzona dwumetrowa latg ,przykiadana w dowolnym miejscu
nie powinna wykazywaé przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm/m i
S5mm na calej dhugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W $wiezym podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez nacigeie na glgbokos¢ 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczac¢ 6m a w korytarzach —
2-2.5 ich szerokosci.

5.1.5.DACH-KONSTRUKCJA I POKRYCIE
Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotycza wykonania konstrukcji drewnianej dachu.
"1 Wykonanie robot
Roboty rozpocza¢ od wyznaczenia polozenia elementow.
Sprawdzié gtéwne i nominalne wymiary elementow .
Wykonaé montaz konstrukcji drewnianej dachu.
Murlaty mocowaé poprzez prety gwintowane fil2mm zakotwione w wiencu w
rozstawie 0,80m , pod murlata utozy¢ warstwe papy izolacyjnej.
Wszystkie elementy i polgczenia zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym
Przymocowac¢ izolacje do krokwi za pomocg kontriat.
Wykonaé otacenie dachu ,rozstaw lat zgodny z dokumentacja techniczna.
Wykonaé pokrycie z blachy trapezowej powlekanej.
Zaklady podtuzne blach nalezy laczy¢ za pomoca blachowkretow zaopatrzonych w
podktadki stalowe i uszczelki gumowe.
Rozstaw tacznikow powinien wynosi¢ 333mm (max.500mm).
W przypadku laczenia poprzecznego blach trapezowych ., dlugos¢ zakladu
poprzecznego nie powinna by¢ mniejsza niz 150mm.

Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej I

cynkowej
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PN-EN 607:1999Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.

PN-EN 612+1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje , wymagania i
badania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel , laboratorium ,
sprzet , zaopatrzenie i wszystkie niezbgdne urzadzenia do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST

i normach.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju ,miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pisémie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia , Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli , pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy ,na swéj koszt . Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne , to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych badan .Koszt powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

6.4.Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawcg, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina
zgodnos¢ z dokumentami odniesienia.

Produkty musza posiada¢ atesty wydane przez producenta , poparte w razie
koniecznosci wynikami wykonanych przez niego badan.

Atesty i legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

6.5. Dokumenty budowy
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6.5.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy.
Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu , z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zapisy beda czytelne ,dokonane w porzadku chronologicznym , bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym
numerem zalacznika , opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora .
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :
- date przejecia i zakres obowiazkow osob funkecyjnych
- date przejecia placu budowy
- date rozpoczecia robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot
- przebieg robét , trudnoscei i przeszkody w realizacji
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania
- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub szczeg6éInym wymaganiom
- daty dotyczace czynnosci geodezyjnych
- dane dotyczace jakosci materialow
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcg do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.

6.4.2. Ksigga obmiarow
Ksiega obmiaréw robot jest dokumentem budowy za ktérego prowadzenie
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ksiega obmiaru robdt musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét , ale przed ich zakryciem jednak nie péZniej niz na koniec okresu
rozrachunkowego wynikajacego z umowy.

Fakt przedstawienia ksiggi obmiaru robot Inspektorowi do potwierdzenia Wykonawca
uwidacznia wpisem do dziennika budowy.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatéw i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawee beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.
Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

6.4.4.Pozostale dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy naleza takze:
- decyzja o pozwoleniu na budowe
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- protokot przekazania placu budowy

- protokot-szkic tyczenia obiektu

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- harmonogram budowy

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie

Dokumenty budowy przechowywane bgda na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru .
Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem robot , a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku
zmiany Wykonawcy.
Obmiary robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Wykonany obmiar rob6t bedzie zawierac :

- podstawg wyceny 1 opis robot

- ilo$¢ przedmiarowa robot

-date obmiaru

-obmiar robot z podaniem czynnikoéw sktadowych obmiaru

-ilo$¢é robdt wykonanych od poczatku budowy

-dane osoby sporzadzajacej obmiar

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow

- odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiory czeéciowe elementéw robot

- odbidr koncowy

- odbiér gwarancyjny

8.2. Odbior robét zanikajacych oraz odbiér techniczny( migdzyoperacyjny)

a/ Kierownik budowy (robét) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét
zanikajacych oraz robo6t ulegajacych zakryciu , z wyprzedzeniem umozliwiajacym
ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.

b/ Przystapienie do sprawdzenia w/w robot powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu
3dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy
przez Inspektora Nadzoru.

¢/ Wykonanie robét o ktérych mowa w ust.a, stwierdza si¢ wpisem do dziennika

budowy , lub protokélarnie jesli wymagaja tego warunki techniczne wyxonania i
odbioru robét lub inne przepisy techniczno-budowlane.
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d/ Czynnosciom okreslonym w ust. a i ¢ podlegaja rowniez roboty konstrukcyjno-
montazowe, jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét przewiduja ich
odbior techniczny.

Odbiory czesciowe beda obejmowac sprawdzenie poszczegdlnych etapéw robot :
A/ roboty budowlane :

[] roboty ziemne : sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokrmentacja
techniczna , sprawdzenie rodzaju i stanu gruntow w podtozu, sprawdzenie
stopnia zageszczenia gruntdw nasypanych.

[ roboty fundamentowe : sprawdzenie prawidlowosci wykonania ,

usytuowania, poziomu posadowienia , prawidlowosci wykonania robét

ciesielskich , zbrojarskich , betonowych , izolacyjnych

roboty murowe : sprawdzenie prawidlowosci usytuowania , zgodnosci

wykonania z P.T.

1 roboty konstrukcji zelbetowych : sprawdzenie prawidlowosci wykonania ,
usytuowania , prawidlowosci wykonania robot ciesielskich , zbrojarskich,
betonowych

[l roboty pokrywcze: sprawdzenie prawidlowosci wykonania izolacji cieplnej

stropodachu , izolacji paroszczelnej oraz szczelnosci izolacji

wodoszczelnej

roboty tynkarskie : sprawdzenie podtoza , sprawdzenie zgodnosci

wykonania z P.T.

roboty posadzkowe : sprawdzenie prawidlowosci wykonania izolacji

p.wilgociowych , izolacji akustycznych i warstw wyrownawczych ,

sprawdzenie prawidlowosci i zgodnosci z P.T. wykonania warstw

posadzkowych.

1 stolarka okienna i drzwiowa : sprawdzenie prawidlowosci mocowania
stolarki w otworach , sprawdzenie zgodnosci wbudowywanych wyrobow z
| o

.

8.3 Odbior koncowy

a/ Wykonawca przeprowadzi proby , sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem .
O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy , nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb , sprawdzen lub rozruchow.

b/ zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen , Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika
budowy .Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor
nadzoru.

¢/ Jesli umowa nie stanowi inaczej , Kierownik Kontraktu wyznacza dat¢ i rozpoczyna
odbiér w ciagu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiagnigciu gotowosci do
odbioru.
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d/ Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
Kierownikowi Kontraktu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru , a w szczegdlnosci:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami,

- dziennik budowy .,

- ksiege obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan wlasciwych oznaczen laborat-ryjnych ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow ,

- dokumentacje geodezyjng powykonawcza —inwentaryzacyjng ,

- wyniki badan wlasciwych pomiaroéw elektrycznych ( badania ciagtosci
przewodéw ochronnych potaczen wyrownawczych , pomiary rezystancji izolacji ,
sprawdzenie samoczynnego wylaczania , pomiary natgzenia oswietlenia)

-za$wiadczenia wlasciwych jednostek i organéw(PIP , SANEPID , PSP
,OS Odbioréw przeprowadzonej kontroli

- o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych zgodnie Odbioréw Prawem

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

8.4 ODBIOR GWARANCYJNY
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH TOWARZYSZACYCH

Wykonawca wykona na wlasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz
towarzyszace niezbedne do wykonania zamoéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1. Dokumentacja techniczna ,,Przebudowa hali laboratorium na dziedzincu
ewnetrznym budynku gléwnego Akademii Morskiej wraz z wymiana instalacji hali .,
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3. Ogolne warunki uméw o roboty budowlane
4. Normy i aprobaty techniczne
Rozporzadzenie MGPiB z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole ,podzial i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
BN -77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw . Wymagania i
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badania.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN -90/B-145-1 Zaprawy budowlane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-12001 Cegta wypalana z gliny —zwykta.

PN-EN 206-1:2003 Beton . Czg$¢ 1: Wymagania , wlasciwosci ,produkeja i
zgodnosé

PN-EN 12350 : 2002 Cze$¢ 1do 7.Badania mieszanki betonowe;j

PN- EN 12390 : 2003 Cze¢$¢ 1 do 8. Badania betonu.

PN-EN 1008 : 2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek , badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej

do betonu , w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.
PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton —czgsc 1.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty
z welny mineralnej .

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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