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I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kołbaskowo.

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

a) Archiwalne mapy melioracyjne

b) Plany sytuacyjne w skali 1:500

c) Mapa w skali 1:10 000

d) Wizja lokalna w terenie.

e) Odpowiednie normy, rozporządzenia oraz literatura przedmiotowa.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy  „Konserwacja rowu melioracyjnego „C” na odcinku od km 0+000 do km 1+454 w Warzymicach, gm. Kołbaskowo”.

3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

· odmulenie dna rowów melioracyjnych warstwą do 20cm na odcinku 1741m,

· oczyszczenie z namułów istniejących przepustów – szt. 6 – L=59m,

· naprawa przyczółków przepustów P7-P8; P9-P10 i wylotu W3 – przyczółki z darniny 

„na mur”.

· wykoszenie porostów z dna i skarp cieku (5m2 na mb cieku) – 8 750m2,

· wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp oraz z dna cieku – 8 750,m2.

4. Opis stanu istniejącego.

Podczas wizji lokalnej oraz wywiadów środowiskowych stwierdzono, że obecny stan techniczny opracowywanego odcinka rowu należy określić jako bardzo zły. Zlewnia głównego cieku w obrębie Warzymic odprowadza głównie wody opadowe oraz  wody z terenów zmeliorowanych znajdujących się wokół  tej miejscowości. Rów płynie korytem otwartym. Na trasie rowu zinwentaryzowano 6 przepustów Ø0,60 – 0,80m. 

Na całej długości swojego biegu skarpy cieku są mocno porośnięte roślinnością wodną i bagienną. Dodatkowo duży porost zakrzaczeń oraz warstwa namułu w dnie koryta cieku znacznie ogranicza jego drożność. Na trasie zlokalizowano szereg zatorów z gałęzi dodatkowo potęgujących niedrożność rowu. W hkt. 1+281 rowu „C” zlokalizowano prawostronny dopływ – rów „C – 2” długości 347m. W hkt. 0+014,3 – 0+24,3 zlokalizowano rury  Ø0,60m leżące w dnie rowu – przewidziane do usunięcia.

5. Parametry eksploatacyjne rowu melioracyjnego po zakończonych pracach konserwacyjnych

Parametry regulacyjne rowu „C”:

· szerokość dna– b=0,80m

· nachylenie skarp – n=1:1,5

· spadek dna – i= 3 – 10,5 ‰ 

· długość – L= 1 410m

Parametry regulacyjne rowu „C – 2”:

· szerokość dna– b=0,60m

· nachylenie skarp – n=1:1,5

spadek dna – i= 6,5 – 16,2 ‰ 

· długość – L= 331m

· usunięcie istniejących rur  Ø0,60m (materiał do dyspozycji wykonawcy) i przegrody poprzecznej leżących w dnie rowu – L= 10 – 12m.

W ramach robót odmuleniowych zakłada się likwidację lokalnych przewężeń i zamulisk,  przywrócenie prawidłowych parametrów przekroju poprzecznego, nadanie jednolitego spadku podłużnego między przepustami. Na skarpach oraz na koronie skarpy pasem łącznie 5,0m projektuje się obsiew mieszanką traw.

6. Technologia wykonania konserwacji cieku

· wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem,

· wykoszenie dna wraz z wygrabieniem,

· wycinka i karczunek zakrzaczeń,

· uzupełnienie ubytków w skarpach po karczunku krzewów,

· usunięcie zatorów z koryta rowów,

· mechaniczne i ręczne odmulenie dna rowów,

· uzupełnienie ubytków w skarpach urobkiem z prac odmuleniowych,

7. Zalecenia przyszłościowe dotyczące konserwacji

Aby zachować przedmiotowy ciek w sprawności technicznej należy go corocznie poddawać zabiegom konserwacyjnym. Osiągnąć to można poprzez:

· Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem,

· Dwukrotne w ciągu roku wykoszenie skarp. Pierwsza konserwacja na wiosnę po spłynięciu wód roztopowych na przełomie miesięcy marzec – kwiecień, druga po zakończeniu prac polowych w miesiącach październik – listopad.

· Usunięcie organicznego namułu z dna cieku przynajmniej raz na dwa lata, wraz z rozplanowaniem urobku wzdłuż brzegów. Ewentualne uzupełnienie ubytków w skarpach cieku.

· W razie potrzeby wykarczowanie krzaków i usunięcie wiatrołomów z koryt.

· W razie potrzeby udrożnienie przepustów rurowych.

II. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA.
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Zdjęcie nr 1 i 2 – Przyczółki przepustu P11 – P12 na rowie „C - 2”
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Zdjęcie nr 3 – Rury  Ø0,60m leżące w dnie rowu „C - 2”
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Zdjęcie nr 4 – Wylot rurociągu Ø0,40m do rowu „C”
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Zdjęcie nr 5 i 6 – Przyczółki przepustu P7 – P8 na rowie „C”
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Zdjęcie nr 7 – Porosty na rowie „C” na odcinku P5 – P4 
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