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Opis Techniczny — branza konstrukcyjna

do projektu wykonawczego rozbiorek obiektow

1. DANE OGOLNE

1.1.

Zamawiajacy i Uzytkownik

Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3a:

Umowa nr 69/2010 dnia 18.05.2010 r. pomiedzy Gming Kotbaskowo a firmg Ekotab
Sp. z 0.0. Poznan.

Projekt Budowlany ,Rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Przectawiu Gm. Kotbaskowo”
nr projektu ET/520/PB/2011

PW - technologia OS w Przectawiu”, Przedsiebiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska
(P10S) EKOKLAR Sp. z 0.0. Pita, grudzien 1998 r., nr PEA-273.

Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia dla projektu budowlanego rozbudowy
oczyszczalni sciekdw w Przectawiu, ArtGeo, Szczecin luty 1999 r.

Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu technicznego rozbudowy oczyszczalni
Sciekow w Przectawiu, S. Sydow, wrzesien 2010 r.

Koncepcja ,Rozbudowy oczyszczalni $ciekédw w Przectawiu” — opracowana przez
Ekotab Sp. z 0.0. Poznan, lipiec 2010 r.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko p.n. ,Rozbudowa oczyszczalni
Sciekow w Przectawiu” — opracowana przez Ekotab Sp. z 0.0. Poznan, grudzieh 2010 r.
Decyzja IK.MK-7624/6/10 z dnia 31.01.2011 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie oczyszczalni sciekédw w m. Przectaw na
dziatce 5/74 w obrebie Przectaw, gmina Kotbaskowo.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy oczyszczalni sciekéw w
Przectawiu, gm. Kotbaskowo.

Materiaty archiwalne dotyczace istniejagcego  zagospodarowania terenu bedgce w

posiadaniu Inwestora

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbiérek obiektéw na istniejgce;

Oczyszczalni Sciekéw (OS) w Przectawiu, (gm. Kotbaskowo, woj. zachodniopomorskie).

Przyjecie w modernizowanej oczyszczalni nowego ukfadu technologicznego sprawia, ze
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istniejgce obiekty oczyszczalni nie bedg wykorzystywane i zostang zlikwidowane. Do obiektéw

tych naleza:

¢ Budynek magazynowo-warsztatowy BMW — ob. nr 17

e Garazimagazyn G —ob. nr 21

1.4. Lokalizacja inwestycji

Likwidowane obiekty zlokalizowane sg na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekdw w
Przectawiu.

Usytuowanie obiektéw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

2. OPIS ROZWIAZAN

2.1. Opis obiektéw przeznaczonych do rozbioérki

2.1.1. Budynek magazynowo-warsztatowy BMW
Budynek niski, parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej i obrysie zewnetrznym
Scian ok. 6,64 m x 6,52 m. Stropodach ptaski dwuspadowy pokryty papg. Do obiektu nalezy

rowniez zasiek o wymiarze 2,07 x 4,75 m. Zdjecia obiektu zatgczono ponizej.
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2.1.2. Garaz i magazyn G
Budynek parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej i obrysie zewnetrznym Scian
ok. 10,54 m x 6,60 m. Dach ptaski jednospadowy pokryty blacha trapezowa. Obudowa $cian

z blachy pfaskiej i trapezowej. Zdjecia obiektu zatgczono ponize;j.
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2.2. Opis sposobu rozbiorki obiektow

2.2.1. Budynek magazynowo-warsztatowy BMW

Rozebranie budynku wykonane bedzie w sposdb mechaniczny. Materialy z rozbiorki — stal
przeznaczony do ziomowania — gruz betonowy na podbudowe drég. Roboty rozbiérkowe
prowadzone bedg pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania samodzielnych prac w

budownictwie lub zlecone firmie wykonujacej prac tego typu.

2.2.2. Garaz i magazyn G

Rozebranie budynku wykonane bedzie w sposdb mechaniczny. Materialy z rozbiorki — stal
przeznaczony do ziomowania — gruz betonowy na podbudowe drég. Roboty rozbiérkowe
prowadzone bedg pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania samodzielnych prac w

budownictwie lub zlecone firmie wykonujgcej prac tego typu.

3. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

3.1. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

— przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢
wodociggowa, elektryczng, kanalizacyjng i inng

— przygotowaé urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzagdow, narzedzi i
odpadow

— zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci

— przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, kaski, itp.

— zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

— sprawdzi¢:

o prawidtowosc¢ przytgczenia urzgdzeh do sieci elektrycznej i sprezonego powietrza
(czy przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposéb)
— przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z

programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

3.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Wytyczne do planu BIOZ
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:
e podczas realizacji zamierzenia budowlanego bedg prowadzone roboty, ktére stwarzajg
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci

przysypania ziemig lub upadku z wysokosci, wymienione w ,Rozporzadzeniu Min.
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Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa...” (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z 2003 r.).

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wys. ponad 5 m :

roboty na gérnych czesciach obiektow.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac ziemnych zwigzanych z

rozbiérkg: fundamentowania, wykonywaniu wykopow, innych robét, ktére stwarzajg ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegolnosci przysypania ziemia

lub elementami konstrukcyjnymi.

NIE WOLNO:

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy
obstugiwac urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

prowadzi¢ robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr

prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajgcej
10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

prowadzi¢ robot rozbidérkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg
ludzie

obalaé $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

Roboty rozbiérkowe nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie,

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgciji

elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé¢ palnikiem acetylenowym,

znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem

gruzu.
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Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy:

uzywac¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych

utrzymywac w porzgdku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do rozbiorki
przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usungc¢ poza strefe niebezpiecznag

konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;j

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach

ochronnych.

2.3.3. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

o problemach prowadzenia robét nalezy niezwlocznie zawiadomié przetozonego

w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowag

kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko

pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

2.3.4. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

Roboty rozbiérkowe powinno wykonywac przedsiebiorstwo majgce doswiadczenie w
realizacji tego typu robo6t i gwarantujgce wiasciwg jakosé wykonania.

Robotami mogg kierowaé osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robét w danej specjalnosci
budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynierow Budowlanych, posiadajg aktualne
ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

Osoba kierujgca pracami jest zobowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegOlnie niebezpiecznych. Osoba kierujgca pracami powinna okresli¢ szczegétowe
wymagania BHP przy wykonywaniu robot szczegolnie niebezpiecznych a zwtaszcza
zapewniC bezposredni nadzor nad tymi pracami prowadzony przez wyznaczone osoby,

odpowiednie srodki zabezpieczajgce. Ponadto nalezy zapewni¢ instruktaz
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pracownikéw obejmujgcy imienny podziat pracy , kolejno$¢ wykonywania zadan oraz
wymagania BHP przy poszczegolnych czynnosciach.

e Pracownicy wykonujgcy prace muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem szkoty (uczelni) ksztatcgcej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

e Pracownicy bezwzglednie powinni stosowaé¢ sie do polecen kierownika budowy
odpowiedzialnego na mocy Prawa Budowlanego =za koordynacje dziatan
zapewniajgcych podczas wykonywania robot zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawartych w przepisach BHP oraz w opracowanym przezeh planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

o Do wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu rozbiorki stosuje sie
przepisy BHP , w szczegdlnosci dotyczace prac na wysokosci oraz zasady zawarte w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Teren prowadzenia robét powinien byé wydzielony, wyraznie oznakowany , a w
miejscach szczegolnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ dodatkowe znaki informujgce

0 zagrozeniu oraz ogrodzic je w sposéb trudny do sforsowania przez osoby postronne.
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