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Opis Techniczny  

do projektu wykonawczego sieci technologicznych, kanalizacyjnych i wodociągowych 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Zamawiający i Użytkownik 

Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są:  

 Umowa nr 69/2010  dnia 18.05.2010 r. pomiędzy Gminą Kołbaskowo a firmą Ekotab  

Sp. z o.o. Poznań. 

 Projekt Budowlany „Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu Gm. Kołbaskowo”  

nr projektu ET/520/PB/2011 

 PW - technologia OŚ w Przecławiu”, Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska 

(PIOŚ) EKOKLAR Sp. z o.o. Piła, grudzień 1998 r., nr PEA-273. 

 Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia dla projektu budowlanego rozbudowy 

oczyszczalni ścieków w Przecławiu, ArtGeo, Szczecin luty 1999 r. 

 Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu technicznego rozbudowy oczyszczalni 

ścieków w Przecławiu, S. Sydow, wrzesień 2010 r. 

 Koncepcja „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przecławiu” – opracowana przez   

Ekotab Sp. z o.o. Poznań, lipiec 2010 r. 

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko p.n. „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Przecławiu” – opracowana przez  Ekotab Sp. z o.o. Poznań, grudzień 2010 r. 

 Decyzja IK.MK-7624/6/10 z dnia 31.01.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Przecław na 

działce 5/74 w obrębie Przecław, gmina Kołbaskowo. 

 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w 

Przecławiu, gm. Kołbaskowo. 

 Materiały archiwalne dotyczące istniejącego  zagospodarowania terenu będące w 

posiadaniu Inwestora 
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1.3. Przedmiot i zakres opracowania 

Projekt obejmuje sieci technologiczne związane z rozbudową oczyszczalni: 

 rurociągi technologiczne ścieków surowych, 

 rurociągi technologiczne osadu wtórnego, nadmiernego i recyrkulowanego, 

 rurociągi technologiczne ścieków oczyszczonych, 

 rurociągi wody technologicznej, 

 rurociągi wodociągowe i kanalizacji zakładowej, 

 rurociągi technologiczne dla preparatu PIX i PAX.\ 

Zakres projektu nie obejmuje instalacji technologicznych, które są ujęte w części 

technologicznej każdego obiektu np. rurociągu sprężonego powietrza i inne. 

 

1.4. Lokalizacja inwestycji  

Obiekt wchodzący w zakres opracowania zlokalizowane są na terenie istniejącej oczyszczalni 

ścieków w Przecławiu. 

Usytuowanie obiektów zgodnie z projektem zagospodarowania.  

 

2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

2.1. Lokalizacja sieci 

Wszystkie sieci zawarte w opracowaniu są zlokalizowane na terenie oczyszczalni. 

 

2.2. Stan istniejący 

Na terenie Zakładu znajduje się istniejąca sieć technologiczna, kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowa, gazowa. Sieci są drożne i obsługują cały zakład prawidłowo. Ze względu na 

rozbudowę oczyszczalni ścieków zachodzi konieczność podłączenia projektowanych   

i modernizowanych obiektów do istniejącej sieci technologicznej, kanalizacji sanitarnej i 

wodociągowej. 

 

2.3. Obiekty obsługiwane przez projektowane sieci: 

 kratownia (KRT) – ob. nr 2 

 komora połączeniowa (KP) – ob. nr 4 

 reaktory biologiczne (RB) – ob. nr 5 i 24 

 osadnik wtórny (OWR) – ob. nr 6 i nr 25, 

 przepompownia recyrkulatu i osadu nadmiernego (PRNF) – ob. nr 9 

 stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji (SOO) – ob. nr 12 
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 komora predynitryfikacji (PD) – ob. nr 23 

 komora pomiarowa(KQ2)  – ob. nr 26 

 przepompownia ścieków oczyszczonych (PSO) – ob. nr 28 

 instalacja dozowania koagulanta (PAX) – ob. nr 27 

 instalacja dozowania koagulanta (PIX) – ob. nr 11 

 

2.4. Rurociągi technologiczne ścieków surowych (podczyszczonych) 

Projektuje się nową sieć połączeniową pomiędzy reaktorami biologicznymi (RB1, RB2, RB3, 

RB4), a osadnikami wtórnymi (OWR1 i OWR2). 

Rurociągi projektuje się z rur stalowych ze stali nierdzewnej ø 406,4 x 6,3 mm. Rurociąg 

łączony przez spawanie, ułożony w ziemi. 

Na rurociągu projektuje się zasuwy klinowe płaskie ułożone w ziemi. 

Szczegóły techniczne przedstawiono na rysunkach nr 3. 

Zestawienie materiałów: 

 rurociąg ze stali nierdzewnej ø 406,4 x 6,3 mm z łukami i kolanami, 

trójniki kołnierzowe 400/400/400 (szt. 2) o łącznej długości           – 440 mb 

 zasuwa klinowa płaska, kołnierzowa, DN400 z obudową i skrzynką uliczną     – 2 szt. 

 obrukowanie skrzynki ulicznej w promieniu 0,5 m            – 2 kpl. 

 

2.5. Rurociągi technologiczne osadu wtórnego, nadmiernego i recyrkulowanego 

Projektuje się rurociągi osadowe łączące osadniki wtórne (OWR1 i OWR2) z przepompownią 

recyrkulatu i osadu nadmiernego (PRNF) oraz komora predynitryfikacji (PD). 

Rurociąg osadu wtórnego projektuje się z rur ze stali nierdzewnej ø 273 x 10 łączonych przez 

spawanie. 

Rurociąg części pływających projektuje się z rur PVC ø 200 mm łączonych na kielichy. 

Rurociągi osadu nadmiernego i recyrkulowanego projektuje się z rur PVC ø 250 i PVC ø 160, 

na tych rurociągach projektuje się zasuwy klinowe płaskie ułożone w ziemi. 

Wszystkie rurociągi ułożone są w ziemi. 

Szczegóły techniczne przedstawiono na rysunku nr 4. 

Zestawienie materiałów: 

 rurociąg ze stali nierdzewnej DN 273 x 10, z łuskami i kolanami, połączenia  

kołnierzowe z zasuwą o łącznej długości              – 31,0 mb 

 rurociąg z PVC DN200 na ciśnienie 0,6 MPa z łukami, trójniki i połączeniem 

kołnierzowym z zasuwą o łącznej długości             –   8,0 mb 
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 rurociąg z PVC DN200 na ciśnienie 0,6 MPa z łukami i trójnikami o łącznej 

długości                  –  22,0 mb 

 rurociąg z PVC DN160 na ciśnienie 0,6 MPa z łukami  połączeniem 

kołnierzowym z zasuwą o łącznej długości             –   10,5 mb 

 zasuwa klinowa płaska kołnierzowa DN250 z obudową i skrzynka uliczną       –   szt. 1 

 zasuwa klinowa płaska kołnierzowa DN150 z obudową i skrzynka uliczną       –   szt. 1 

 obrukowanie skrzynki ulicznej w promieniu 0,5 m            –  2 kpl. 

 

2.6. Rurociągi technologiczne ścieków oczyszczonych 

Projektuje się rurociąg ścieków oczyszczonych pomiędzy osadnikiem (ODWR2), komora 

pomiarową (KQ2), wylotem i przepompownią ścieków oczyszczonych (PSO) z rur ze stali 

nierdzewnej ø 406,4 x 6,3 i ø 219,1 x 4,0 mm łączony przez spawanie, ułożony w ziemi. 

Na rurociągu ø 400 zaprojektowani zasuwy (ujęte w wyposażeniu zbiorników). 

Szczegóły techniczne przedstawiono na rys. nr 5. 

Zestawienie materiałów: 

 rurociąg ze stali nierdzewnej ø 406 x 6,3 mm z łukami i kolanami, trójnikami  

kołnierzowymi, połączenia kołnierzowe z  zasuwami  o łącznej długości         – 35,5 mb 

 rurociąg ze stali nierdzewnej ø 219,1 x 4,0 mm z łukami i kolanami, trójnikami  

kołnierzowymi, połączenia kołnierzowe z  zasuwami  o łącznej długości         –   5,0 mb 

 zasuwa klinowa płaska kołnierzowa DN400 z obudową i skrzynka uliczną       –   szt. 1 

 zasuwa klinowa płaska kołnierzowa DN200 z obudową i skrzynka uliczną       –   szt. 2 

 obrukowanie skrzynki ulicznej w promieniu 0,5 m            –  3 kpl. 

 studzienka rewizyjna betonowa ø 1,0 m z włazem żeliwnym typu ciężkiego 

zabudowana na istniejącym kanale z PVC 500           –  1 kpl. 

 

2.7. Rurociągi wody technologicznej 

Projektuje się rurociąg wody technologicznej (ścieki oczyszczone) dla potrzeb 

technologicznych oczyszczalni pomiędzy przepompownią ścieków oczyszczonych (PSO), 

kratownią (KPT) i budynkiem odwadniania osadów (SOO). 

Projektuje się sieć tworzywową z PE90 łączony przez zgrzewanie. 

Szczegóły techniczne przedstawiono na rys. nr 6 

Zestawienie materiałów; 

 rurociąg  z rur PE90 na ciśnienie 0,6 MPa  z łukami i kolanami  

o łącznej długości                         – 124,5 mb 
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2.8. Rurociągi wodociągowe i kanalizacji zakładowej 

Projektuje się przełożenie sieci wodociągowej kolidującej z projektowanymi obiektami. 

Projektuje się wodociąg z rur PE110 z atestami dla wody pitnej. 

Projektuje się również podłączenie do kanalizacji zakładowej jednego nowego wpustu 

ulicznego (odwodnienie drogi) rurociągiem z PVC DN200 oraz odwodnienie instalacji (PAX)   

z rur PE110. Zasuwa instalacji PAX (ujęta w części technologicznej) musi być ciągle 

zamknięta. Dopuszcza się jej otwarcie tylko w sytuacjach wystąpienia gwałtowanych opadów 

atmosferycznych. Otwarcie tej zasuwy tylko okresowe i pod nadzorem kierownika 

oczyszczalni tylko po sprawdzeniu pH tych ścieków. 

Szczegóły techniczne na rys. nr 7. 

Zestawienie materiałów: 

 rurociąg  z PVC DN200 dla kanalizacji o łącznej długości             – 7,50 mb 

 podwyższenie istniejącej studni ø 1,2 m o około 1,45 m             – 1 kpl. 

 wpust deszczowy uliczny z osadnikiem betonowym ø 0,5 m                     – 1 szt. 

 rurociąg z PE110 na ciśnienie 0,6 MPa z kolanami o łącznej długości         – 8,0 mb 

 

2.9. Rurociągi preparatu PAX i PIX 

Dla doprowadzenia preparatów PAX i PIX do obiektów technologicznych zaprojektowano 

wydzielone sieci dla tych preparatów. 

Preparaty będą rozprowadzone ujęciem PE 3/8” ułożonym w rurze osłonowej z PVC DN25. 

Rura osłonowa ułożona w ziemi. 

Szczegóły techniczne przedstawiono na rys. nr 8. 

Zestawienie materiałów: 

 wąż z PE 3/8” dla chemikaliów (odporny na preparaty PAX i PIX), 

elektrycznym na ciśnienie 1,0 MPa o łącznej długości            – 99,0 mb 

 rura osłonowa z PVC DN25 o połączeniach kielichowych na ciśnienie   

0,6 MPa z łukami i kolanami o łącznej długości             – 92,0 mb 

 zawór kulowy DN10 odporny na działanie PAX i PIX            – 4 szt. 

 

2.10. Rurociągi do likwidacji 

Z uwagi na budowę nowych obiektów część istniejących sieci należy zlikwidować. Przed 

likwidacją istniejących sieci należy wykonać nowe sieci zgodnie z niniejszym projektem i 

przełączyć do projektowanego układu.  
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2.10.1. Sieć wodociągowa 

Istniejący wodociąg koliduje  z lokalizacją nowego osadnika wtórnego – ob. nr 25. Kolidujący 

wodociąg wykonany jest z rur PE 110 i ułożony jest na głębokości około 1,5 m. 

Łączna długość wodociągu przewidzianego do likwidacji wynosi 43,0 mb. 

 

2.10.2. Rurociąg osadu 

Istniejący rurociąg osadu wykonany z PVC160 i PVC250 w rejonie projektowanego ob. nr 23 

należy zlikwidować. Rurociąg ułożony jest na głębokości około 1,8 m. Łączna długość 

rurociągu przewidzianego do likwidacji – 19,0 mb. 

 

2.10.3. Podłączenie istniejącego wpustu deszczowego 

Istniejące przyłącze wpustu deszczowego drogowego koliduje z lokalizacją projektowanego 

obiektu nr 25. Istniejący wpust i przyłącze należy zlikwidować. Nową długość przyłącza około 

6,0 mb. Nową lokalizację  wpustu i przyłącze przedstawiono na profilu rys. nr 7. 

 

3. BLOKI OPOROWE 

Na wszystkich sieciach w miejscach pokazanych na profilach należy zamontować bloki 

oporowe. 

Zgodnie z PN-B-10725:1997 dla kształtek stosowanych na rurociągach tłocznych należy 

stosować wzmocnienia w postaci bloków oporowych. Dla wyznaczenia wielkości bloku 

oporowego przyjęto wzór: 

N = 
4*10

**
4

2 pDy
 

Gdzie: 
N – siła wzdłużna [kN] 
Dy – średnica rury (kształtki) [mm] 
P – maksymalne ciśnienie występujące w sieci (ciśn. próbne) [bar]. 

Dla obliczenia wielkości bloków przyjęto wartość wytrzymałości gruntu: 
σ = 150 kN/m2. 
Obliczenia i wielkości bloków oporowych przedstawiono w postaci tabelarycznej. 
 
Wzmocnienie łuków: 

Kąt łuku α 95 131 167 11 45 60 90 º 

  α 1,658 2,286 2,915 0,192 0,785 1,047 1,571 rad 

Ciśnienie próbne p 2,5 2,5 2,5 1 1 1 1 bar 

Średnica łuku D 80 80 80 400 400 400 400 mm 

Siła wypadkowa dla łuków R 1,853 2,287 2,497 2,409 9,618 12,566 17,771 kN 

Wytrzymałość gruntu σ 150 150 150 150 150 150 150 kN/m2 

wysokość wzmocnienia h 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 m  

Szerokość wzmocnienia b 0,082 0,102 0,111 0,107 0,427 0,558 0,790 m 
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Kąt łuku α 22 30 45 90 30 60 90 º 

  α 0,384 0,524 0,785 1,571 0,524 1,047 1,571 rad 

Ciśnienie próbne p 1,1 1,1 1,1 1,1 0,5 0,5 0,5 bar 

Średnica łuku D 200 200 200 200 350 350 350 mm 

Siła wypadkowa dla łuków R 1,319 1,789 2,645 4,887 2,490 4,810        6,80     kN 

Wytrzymałość gruntu σ 150 150 150 150 150 150 150 kN/m2 

wysokość wzmocnienia h 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 m  

Szerokość wzmocnienia b 0,059 0,080 0,118 0,217 0,111 0,214 0,302 m 

          

Kąt łuku α 13 22 33 60 68 90 º  

  α 0,227 0,384 0,576 1,047 1,187 1,571 rad  

Ciśnienie próbne p 5 5 5 5 5 5 bar  

Średnica łuku D 125 125 125 125 125 125 mm  

Siła wypadkowa dla łuków R 1,389 2,342 3,485 6,136 6,862 8,677 kN  

Wytrzymałość gruntu σ 150 150 150 150 150 150 kN/m2  

wysokość wzmocnienia h 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 m   

Szerokość wzmocnienia b 0,062 0,104 0,155 0,273 0,305 0,386 m  

          

Kąt łuku α 54 66 º      

  α 0,942 1,152 rad      

Ciśnienie próbne p 5 5 bar      

Średnica łuku D 110 110 mm      

Siła wypadkowa dla łuków R 4,314 5,176 kN      

Wytrzymałość gruntu σ 150 150 kN/m2      

wysokość wzmocnienia h 0,15 0,15 m     
 
  

Szerokość wzmocnienia b 0,192 0,230 m      

    

 

                         D  

 

    

Blok 

oporowy 

 

    

          

 

 

 

        h     

          

     

Dno 

wykopu       Podsypka  

Trójniki     

Ciśnienie próbne  p 10 bar  

Średnica trójnika D 100 mm  

Siła wzdłużna działania na 
grunt N 7,85 kN 

 
     

Zakładana wytrzymałość 
gruntu σ 150 kN/m2 

 
     

Zakładana wys. 
wzmocnienia h 0,15 m 

 
     

Wymagana szerokość 
wzmocn. b 0,35 m  

 
     

Ciśnienie próbne  p 10 bar       

Średnica trójnika D 200 mm       
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Siła wzdłużna działania na 
grunt N 31,42 kN 

 
     

Zakładana wytrzymałość 
gruntu σ 150 kN/m2 

 
     

Zakładana wys. 
wzmocnienia h 0,15 m 

 
     

Wymagana szerokość 
wzmocn. b 1,40 m 

 

     

 

Bloki oporowe należy wykonać z betonu C16/20, z przekładką z papy lub folii od strony 

kształtki lub armatury. 

 

Zestawienie bloków oporowych: 

 bloki oporowe z betonu, typowe                    – szt. 15 

 

4. WYTYCZNE WYKONANIA PROJEKTOWANYCH SIECI 

4.1. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wytyczenie osi przewodu i obiektów 

sieciowych, badanie gruntu, organizację robót, ustalenie miejsc na odkład ziemi z wykopów 

oraz odprowadzenie wody gruntowej z wykopów. 

Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (należy wykonywać po uprzednim 

zabezpieczeniu roślin (drzewa, krzewy) przed uszkodzeniem. Należy również zdjąć warstwę 

wierzchnią gleby urodzajnej, aby nie wymieszać jej z warstwami gruntu położonymi niżej.  

 

4.2. Wykopy 

Do robót opisanych poniżej zastosowanie mają normy: 

PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” marzec 2002, 

PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”, 

PN-B06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne, 

Zakłada się wykonanie wykopów pod projektowane sieci w formie wykopów otwartych o 

ścianach pionowych obudowanych. W niektórych przypadkach, w korzystnych warunkach 

gruntowo-terenowych (grunty spoiste, suche, płytkie wykopy) dopuszcza się wykonanie 

wykopów nieobudowanych o ścianach nachylonych. 

Wykopy pod projektowane sieci należy wykonywać sprzętem mechanicznym do poziomu o 20 

cm wyższego od projektowanej rzędnej dna wykopu. Końcową głębokość wykopu należy 

osiągnąć przez ręczne wybranie i ukształtowanie dna wykopu, bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu. 

W rejonach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym pokazanym na planie sytuacyjnym 

wykopy należy wykonać ręcznie. 
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Należy zachować szczególną ostrożność w zakresie BHP ze względu na głębokie wykopy. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany powinna być dostosowana do 

średnicy rury. 

Po wykonaniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia terenu 

do stanu pierwotnego. 

Odspojenie oraz odkład i wywóz gruntu 

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym będzie wykonywane przy użyciu sprzętu 

mechanicznego lub ręcznie. 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi w 

Projekcie . 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu: 

 warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodu i posadowienia obiektów, 

 w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 

poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem w celu 

podjęcia odpowiednich decyzji. 

Przewiduje się wywóz całości odspojonego gruntu na tymczasowe składowisko urobku. 

Przewiduje się wymianę gruntu 30% z całości, pozostałe 70% może być ponownie 

wykorzystane. Podsypkę i obsypke stanowi grunt w 100% wymieniony. Część urobku 

nadająca się do zasypki po ewentualnym zmieszaniu z piaskiem lub żwirem zostanie użyta do 

zasypki wykopów. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 bezpieczną odległość (w pionie i poziomie) od przewodów wodociągowych, 

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie 

oznaczone, wcześniej nie zinwentaryzowane bądź inne (np. niewypały) należy miejsce to 

zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie służby i instytucje. Na 

głębokościach w miejscach, w których w projekcie wskazano przebieg istniejącego 

uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie, niezależnie od powyższego w 

czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajania 

gruntu, 

- przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować element 

obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 

dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu 

budowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co 

najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać 
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usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej 

kategorii gruntu. 

- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 

przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynniania gruntu i przełomy dopiero potem 

kontynuować prace ziemne, 

- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 

zagęszczania stopniowo rozbierać. 

Odwodnienie wykopu 

Dla części rurociągów może zachodzić konieczność posadowienia ich poniżej poziomu wody 

gruntowej. Zależeć to będzie od aktualnego poziomu wód związanego z roczną sezonowością 

oraz od zmian w istniejących stosunkach wodnych wytworzonych przez prowadzenie robót 

ziemnych.  

Dla sieci fundowanych poniżej zwierciadła wód gruntowych zaleca się w miarę możliwości 

stosowanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody z dna wykopu w miarę 

jego pogłębiania. 

Odwodnienie wykopów nie może naruszać struktury podłoża pod projektowane rurociągi ani 

podłoża sąsiednich budowli. 

Wodę z wykopów należy odprowadzać poza teren budowy w miejsca uzgodnione na etapie 

organizacji zagospodarowania placu budowy.  

Podczas wykonywania czynności odwadniających podstawa wykopu musi pozostać sucha. 

Układanie rur może być prowadzone jedynie w suchym wykopie. 

 

4.3. Posadowienie przewodów 

Przygotowanie podłoża 

Układanie przewodów kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podłoża z 

zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki 

ochronnej rury kanalizacyjnej. Podłoże stanowi część osypki strefy ochronnej. 

Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych (suchy i luźno lub średnio 

zwarty), powinien być w zależności od sposobów zagłębienia w stosunku do rzędnych 

projektowanych. 

Powierzchnia podłoża, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego- zagęszczonego 

piasku, powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest podłoże 

wyprofilowane w obrębie kąta 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne 

rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie 

piaskiem. 
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Podsypka i obsypka 

Materiałem ziarnistym na obsypkę i podsypkę rur powinien być piasek, żwir lub pospółka. 

Wybrany materiał z wykopów może być wykorzystany tylko we wskazanych przypadkach. 

Materiał na podsypkę żwirową powinien być czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie 

stabilny żwir naturalny, pospółka. 

Materiał na podsypkę piaskową powinien być o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawierać nie mniej 

niż 90% frakcji przechodzącej przez sito 5 mm i nie więcej niż 10% przechodzącej przez sito 

0,2 mm oraz stopień zagęszczalności nieprzekraczający 0,2. 

Odpowiedni materiał należy starannie ułożyć na dnie wykopu, rozścielić i za pomocą 

zatwierdzonego sprzętu mechanicznego dokładnie ubić warstwami w celu uzyskania 

jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. 

Minimalna grubość ubitego materiału ziarnistego na równym dnie wykopu lub największymi 

nierównościami dna powinna wynosić 20 cm (co najmniej 10 cm pod kielichami). 

Rury należy następnie równo ułożyć na podsypce, zwracając szczególną uwagę na ich 

podparcie na całej długości. 

Ułożony odcinek rury kanalizacyjnej po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku 

wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na 

wysokości 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do   

30 cm). 

Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uważać, aby nie przesunąć ani nie 

uszkodzić rur – zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu terenu na rury jest 

niedozwolone. 

Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inżyniera i po pomyślnej wstępnej próbie 

szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i 

dokładnie ubić, do uzyskania takiego współczynnika zagęszczenia, jaki ma wierzchnia 

warstwa podsypki. 

Materiał obsypki powinien sięgać na wysokość co najmniej 30 cm nad wierzch rury. W 

przypadku rur z ziarnistą podsypką, jeżeli nie zaznaczono inaczej, materiał podsypki powinien 

sięgać podstawy rury, a obsypkę wykonać przez ostrożne ułożenie wybranego materiału 

warstwami o grubości nie przekraczającej 15 cm, dokładnie ubitymi po obydwu stronach 

rurociągu do wysokości co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. 

 

4.4. Układanie i łączenie odcinków rurociągów 

Technologię układania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsypkę oraz obsypkę należy przyjąć i 

wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz poniżej podanymi wymogami 

technicznymi, projektem wzmocnienia podłoża i obowiązującymi przepisami. 
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Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z 

wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanalizacyjnej, zgodnie z zaprojektowanymi 

spadkami.  

Wyrównanie spadków rury przez podłożenie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 

jest niedopuszczalne-rura wymaga podbicia na całej długości. 

Opuszczanie do wykopu elementów (rury, kształtki i armatura) należy przeprowadzać przy 

użyciu sprzętu mechanicznego. Rury muszą być układane tak, żeby ich podparcie było 

jednolite.  

Połączenia kielichowe rur PVC należy uszczelniać przy użyciu uszczelek gumowych. Po 

usunięciu zaślepek zabezpieczających kielich ułożonej rury i bosy koniec kolejnej rury należy 

nasmarować uszczelkę oraz bosy koniec rury smarem silikonowym, poślizgowym. Łączone 

elementy należy ułożyć współosiowo, a następnie włożyć koniec bosy do kielicha i wcisnąć do 

oznaczenia na rurze. 

Rury PE łączyć przez zgrzewanie. Zgrzewane powierzchnie winny być czyste i suche. 

Końcówki zgrzewanych rur należy ustawić współosiowo. Przed przystąpieniem do zgrzewania 

powierzchnie czołowe rur powinny zostać wyrównane. Rury z PE montować w temperaturze 

otoczenia od 0o C do 30oC, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w 

niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 

5oC. W przypadku konieczności zgrzewania rur w niesprzyjających warunkach 

atmosferycznych (niskie temperatury, wiatr lub deszcz) stanowisko do zgrzewania należy 

okryć namiotem. Zgrzewanie rur winno być wykonywane przez wykwalifikowanych 

pracowników oraz zgodnie z instrukcją producenta rur.  

Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur 

przed przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i 

przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. 

Do budowy przewodów mają zastosowanie wyłącznie rury i kształtki nieuszkodzone, 

posiadające atest. Montaż rur należy wykonać zgodnie z ”Instrukcją montażową” producenta 

rur. 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia, 

chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Dla każdego przypadku kolizji należy zapewnić nadzór odpowiednich służb użytkownika i 

uzgodnić sposób wykonania zabezpieczenia. 

W miejscach występowania kabli energetycznych i sygnalizacyjnych przed przystąpieniem do 

robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne, celem zlokalizowania kabli. 
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4.5. Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno odbywać się piaskiem warstwami grub. 15 cm z 

sukcesywnym zagęszczaniem. 

Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna 

wynosić, co najmniej 0,3 m.  

Zasypywanie wykopów, gdzie jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko 

pewne roboty zostaną zakończone, oprócz złączy na przewodach kanalizacyjnych. 

Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności.  

Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm od rur i złączek. Do 

zagęszczania gruntów należy użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty 

ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni drogowych musi być zagęszczone 

zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (Drogi Samochodowe - Roboty 

ziemne - Wymagania i badania). 

Z uwagi na to, że część robót wykonywana będzie w pasie dróg, należy zwrócić uwagę na 

prawidłowe wykonanie (zagęszczenie) zasypek wykopów. 

Podsypkę i obsypkę zagęścić do JD = 0,95. Ostatnie (górne) 20 cm zasypki (w ulicach 

zagęścić do 1,00Pc. 

W uzasadnionych przypadkach dla Robót zanikających i ulegających zakryciu w przypadku 

braku możliwości bezzwłocznego odbioru robót przez Inżyniera, dopuszcza się częściowe 

zasypanie wykopu. 

 

4.6.  Odtworzenie nawierzchni dróg    

Projektowane sieci prowadzone będą w istniejących nawierzchniach asfaltowych, z kostki 

betonowej oraz w terenie nieutwardzonym.  

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni należy przyjąć w dostosowaniu do istniejącej 

nawierzchni.  

Podłoże pod nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejącej 

nawierzchni i z dostosowaniem do istniejących krawężników i istniejącej nawierzchni na 

włączeniu. 

Przy odtworzeniu nawierzchni należy zwrócić uwagę na stan krawężników i wyregulować je, 

a w przypadku krawężników zniszczonych zastąpić je krawężnikami nowymi. 

Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki należy odtworzyć co najmniej do stanu 

istniejącego. 

Połączenia z istniejącą nawierzchnią należy wykonać „na zakład”. 

Nawierzchnie do odtworzenia na szerokości  wykopu plus „zakładki” 2 x 0,15 m, czyli: 
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 warstwy podsypki i podbudowy na szerokości wykopu 

 warstwy: asfaltowe, z kostki betonowej, warstwa żwirowa nawierzchni gruntowych, na 

szerokości wykopu + 2 x 0,15 m 

Górna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywać się z górną powierzchnią 

nawierzchni istniejącej.  

Wykonanie nawierzchni  

Podbudowy 

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub 

wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek 

prowadzonych robót oraz oddziaływania czynników atmosferycznych.  

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 

i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowanej warstwy. 

Nawierzchnia asfaltowa 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, 

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

Cięcie nawierzchni należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do odtwarzania 

warstwy nawierzchni, uchroni to linie przycięcia od załamań i umożliwi prawidłowe połączenie 

nawierzchni odtwarzanej z istniejąca.  

Nawierzchnia z kostki betonowej 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót należy stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 

której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się. 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 

równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 

wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami 

tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za 

pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia 

nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 
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powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 

wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy 

wymienić na kostki całe. 

Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu. W miejscach 

trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe nie 

dające się usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie za pomocą dostosowanego sprzętu.  

Podsypki i podbudowy 

Podsypka piaskowa 

Wykonanie podsypki z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z 

zagęszczeniem do współczynnika Is=1,0. 

 grubości 10 cm na szerokości wykopu przy odtwarzaniu nawierzchni 

 grubości 20 cm pod nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8 cm  

Podsypka cementowo – piaskowa 

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosować: 

 piasek o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5  

 cement portlandzki klasy „32.5”  

Mieszanie składników podsypki powinno być dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze 

wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity. 

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć wytrzymałość: 

 po 7 dniach nie mniejszą niż 10 MPa,  

 po 28 dniach nie mniejszą niż 14 MPa 

Podsypka powinna być wykonana bez środków ochronnych przed mrozem, przy temperaturze 

otoczenia powyżej + 5º C. 

Podsypka w stosunku cementu do piasku: 

 1:4 i grubości 5 cm pod nawierzchnię z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm 

Podbudowa betonowa 

Podbudowa z betonu klasy co najmniej B 10 grub. 12 cm 

Technologia odtworzenia podbudowy. 

 masa betonowa powinna być ułożona z zapasem na zagęszczenie. 

 zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu 

 zabiegi pielęgnacyjne przez okres min. 7 dni 

 przed ułożeniem warstwy ścieralnej podbudowa powinna być sucha, oczyszczona 
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W przypadku stwierdzenia przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości na 

ściskanie betonu 5.5 MPa, konieczne jest nacięcie szczelin szerokości 3÷5 mm o głębokości 

około 7 cm. 

Nawierzchnie 

Nawierzchnia asfaltowa 

Mieszanka bitumiczna musi być wbudowana mechanicznie, w sposób ciągły, bez przerw, 

układarką z włączoną wibracją. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające mieszankę 

powinny być podgrzane przed rozpoczęciem Robót. Roboty powinny odbywać się w 

sprzyjających warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia powyżej +10ºC). 

Szerokość robocza układarki powinna być zgodna z zaprojektowaną szerokością pasa.  

Rozłożona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna być zagęszczona walcami stalowymi 

i ogumionymi. 

Minimalny czas stygnięcia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania się 

wjazdu i parkowania jakichkolwiek pojazdów. 

Technologia odtworzenia nawierzchni. 

 krawędzie istniejącej nawierzchni należy przyciąć piłą mechaniczną w odległości 0.30 m 

od krawędzi wykopu 

 posmarować krawędzie istniejącej nawierzchni oraz brzegi armatury emulsja kationową, 

szybkorozkładową w ilości 0.7g/m2 

 oczyszczenie i skropienie warstwy emulsją asfaltową- skropienie powinno być wykonane 

równomiernie a nadmiar emulsji bezwzględnie usunięty 

 roboty realizować w sprzyjających warunkach atmosferycznych przy suchej i ciepłej 

pogodzie powyżej 10ºC 

 ułożyć podbudowę z betonu asfaltowego 

 ponowne spryskanie emulsją asfaltową  

 ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 

Warstwy nawierzchni: 

 warstwa gruntu gr. 50 cm (mrozoodporna/przepuszczalna) 

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 20/63 mm, stabilizowanego mechanicznie, 

warstwa grub.15 cm 

 wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubości warstwy 9 cm 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm 

Nawierzchnia z kostki betonowej 

Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm. Szerokość spoin pomiędzy 

betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm Spoiny pomiędzy 

prefabrykatami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełna grubość. W 
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przypadku zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający PN-79/B-

06711. Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można 

oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo-

piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy 

przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 

wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia 

nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z 

piasku i można oddać do użytku. 

Uwaga: 

Należy wykorzystać kostkę z rozbiórki, z uwzględnieniem wymiany uszkodzonej na nową.  

Nie dopuszcza się powtórnego montażu elementów połamanych i uszkodzonych. 

Warstwy nawierzchni: 

 wykonanie warstwy z piasku średnioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa 

grub. 10 cm, z zagęszczeniem do współczynnika Is=1,0. 

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 20/63 mm, stabilizowanego mechanicznie, 

warstwa grub.20 cm 

 wykonanie warstwy nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grubości 5 cm (kostka z odzysku) 

Chodniki 

Wykonanie chodników z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami bet. 8 x 30. 

Powierzchnia chodnika winna być równa a szczeliny w rzędach i szeregach wzajemnie 

równoległe.  

Uwaga: 

Należy wykorzystać kostki chodnikowe z rozbiórki, z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych 

na nowe.  

Nie dopuszcza się powtórnego montażu elementów połamanych i uszkodzonych. 

Warstwy nawierzchni: 

 warstwa gruntu G1 gr. 20 cm (mrozoodporna/przepuszczalna) 

 wykonanie podsypki cementowo – piaskowej grub. 5 cm 

 wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm 
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5. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

Warunki gruntowo – wodne zamieszczono w dokumentacji geotechnicznej oraz projektach 

konstrukcyjnych obiektów. Sieci układane przy obiektach wymagają odwodnienia. Na profilach 

zaznaczono poziomy gruntowe poniżej dna wykopu. 

 

6. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Po ułożeniu wydzielonego fragmentu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki należy  

przeprowadzić  próbę szczelności. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy 

ze wszystkich stron.  

Próbę szczelności rurociągów grawitacyjnych należy wykonać w zakresie szczelności na 

eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.  

Próbę należy przeprowadzić zgodnie  z  warunkami  zawartymi w normach :  

- PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

Badanie szczelności przewodów ciśnieniowych należy przeprowadzić w takich warunkach, 

aby przewód nie był nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu 

wynosiła nie mniej niż 1oC. 

Przewód należy badać na ciśnienie próbne: 

a) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa:   

pp =1,5 pr lecz nie mniejsze niż 1MPa. 

b) dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr wyższym niż 1MPa; pp = pr + 0,5 MPa 

Ciśnienie próbne pp całego przewodu niezależnie od średnicy, materiału przewodu i 

zastosowanych złączy, należy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w badanym 

przewodzie ciśnieniu roboczemu pr; pp = pr. 

Przewody bezciśnieniowe powinny być badane z użyciem wody. Ciśnienie próbne jest 

ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu do poziomu terenu 

odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie to nie może być większe niż 

50kPa i mniejsze niż 10kPa,.licząc od poziomu wierzchu rury. 

Dla przewodów, które są zaprojektowane do pracy przy stałym lub częściowym przeciążeniu 

może być ustalone wyższe ciśnienie próbne.  

 



Projekt Wykonawczy – Sieci technologiczne, kanalizacyjne i wodociągowe 

    

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”                                                                    Str. 22 

Nr projektu   ET/527/PW/2011                                                                                           

7. EKSPLOATACJA SIECI 

Zgodnie z Dz.U. nr 72 poz. 747 art. 9  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: 

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: 

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów 

kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, 

szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie 

rozdrobnionym, 

2) odpadów płynnych, niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, 

lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, 

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze 

poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, 

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, 

siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, 

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, 

ścieków z kiszonek, 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

Projektowane sieci należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, polskimi normami, 

normami branżowymi, obowiązującymi przepisami technicznymi, BHP i ppoż., instrukcją 

stosowania rur określoną przez producenta. 

W przypadku gdy rzędne istniejących sieci nie są znane (wodociąg, eNN, eSN, eWN, 

telekomunikacja) a sieci kolidują z projektowaną kanalizacją, istniejące sieci należy przełożyć. 

W celu umożliwienia lokalizacji rurociągu, na całej trasie kanalizacji tłocznej  należy ułożyć 

taśmę lokalizacyjną z PE. Taśma powinna posiadać pasek ze stali kwasoodpornej. Kolor 

taśmy musi odpowiadać rodzajowi sieci. 

Prace wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz uwzględniając rozwiązania zawarte w 

projektach związanych. Rozwiązania kanalizacji są zgodne z inst. projektem budowlanym i 

pozwoleniem na budowę. 

 
 

 


