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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedmiotu zamowienia:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO
SEUZB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI
MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy:

GMINA KOLBASKOWO
Urzad Miejski w Kotbaskowie

72-001 Kotbaskowo 106

2) Organ nadzoru budowlanego:

Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
1.2 Charakterystyka przedsiewzigecia

1.2.1 Prace rozbiorkowe

Zakres prac rozbidorkowych obejmuje:
e rozbiorke Scian wewngtrznych szkieletowych
e rozbidrke czesci §cian wewnetrznych murowanych
e rozbiorke instalacji.

Prace rozbidrkowe powinny przebiega¢ w nastepujacym porzadku:

e Sprawdzenie (osoba uprawniona) odtaczenia poszczegolnych instalacji.

Ogledziny istniejacej instalacji elektrycznej (sprawdzi¢ odlaczenie od napigcia elementow
demontowanych)

Rozbiodrka sufitow podwieszanych wraz z oktadzing i warstwami izolacji.

Rozbiorka konstrukeji szkieletowej $cian wraz z okladzing do poziomu podtogi.

Demontaz instalacji w niezbednym zakresie.

Usunigcie warstwy izolacji ze $cian oraz sufitu (styropianu)

Uporzadkowanie terenu prowadzenia robdt rozbiorkowych.

1.2.2 Prace przygotowawcze dla instalacji sanitarnej
W celu ulozenia nowej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej nalezy przygotowaé kanaly w
powierzchni podtogi. Kanaly nalezy wykona¢ poprzez wycigcie rownolegtych bruzd pitami mechanicznymi do
cigcia betonu (przecigcie warstwy betonowej podlogi). Nastepnie nalezy usunaé powierzchni¢ podlogi pomigdzy
bruzdami do wymaganej glgbokosci. Po utozeniu instalacji kanaty nalezy zasypa¢ podsypka piaskows i wykonac
warstwy podtogowe zgodnie z warstwami istniejgcymi.

1.2.3 Technologia realizacji

Konstrukcja gléwna budynku pozostaje bez zmian. Dodatkowo projektuje si¢ elementy konstrukcyjne w postaci
stupow w miejscach wyburzanych $cian murowanych, ktore stanowig oparcie dla czeSci konstrukcji dachu.
Precyzyjna lokalizacje stupow nalezy ustali¢ na etapie wykonawczym tak aby stanowity podparcie kratownic
dachowych. Nowoprojektowane Sciany wewngtrzne na parterze bedg systemowe w lekkiej konstrukeji z ptyt na
ruszcie stalowym gr. 7,5 i 10cm. Sciany zewnetrzne podtuzne w konstrukcji stalowej szkieletowej nalezy
zaizolowaé termicznie welng mineralng o tacznej grubosci 22cm. Sciany szczytowe murowane projektuje sig
ociepli¢ styropianem grubosci 15cm.

Strop nad piwnicg pozostaje bez zmian. Nalezy go ociepli¢ styropianem gr. Scm od strony piwnicy. Klatka
schodowa pozostaje bez zmian. Zaprojektowano systemowy, w lekkiej konstrukcji, podwieszany strop samono$ny z
izolacjg termiczng gr. 25cm. Konstrukcja dachu pozostaje bez zmian, przestrzen migdzy stropem a potacig dachowa
wentylowana. Elewacja 1 poszycie dachu pozostaje bez zmian — blacha trapezowa. Projektowane mieszkania i
kottownia, pom. na zbiornik oleju, suszarnia oraz wszystkie pomieszczenia piwniczne bez okien wentylowane
grawitacyjnie. Odwodnienie dachu, rynny i rury spustowe oraz instalacja odgromowa pozostajg bez zmian. Podtoga
na gruncie pozostaje bez zmian. Projektuje si¢ jedynie wykonanie kanalow pod instalacj¢ kanalizacji sanitarnej.
Przebudowie podlega¢ begdzie miejscowo podkonstrukcja Scian zewnetrznych w miejscach zaprojektowanych
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nowych otworéw okiennych i dwoch nowych wejs¢ do budynku. Calg konstrukcje $cian zewnetrznych nalezy
zabezpieczy¢ ppoz do REI30 poprzez malowanie farbami ogniochronnymi.

1.2.5 Opis projektowanej konstrukcji

Projektuje si¢ elementy konstrukcyjne w postaci stupéw w miejscach wyburzanych Scian murowanych, ktoére
stanowig oparcie dla czg¢éci konstrukcji dachu. Precyzyjna lokalizacj¢ stupow nalezy ustali¢c na etapie
wykonawczym tak aby stanowily podparcie kratownic dachowych. Zaprojektowano nowe nadproze nad
poszerzanym otworem drzwiowym. Sufit zaprojektowano w systemie samono$nym.

1.2.6 Elementy zewnetrzne i remont nawierzchni wokaét budynku

Projektuje si¢ zadaszenia dwoch nowych wejs¢ do budynku wraz z wykonaniem podestéw przy tych wejsciach.
Projektuje si¢ rowniez remont elementow zewnetrznych wokoét budynku: nawierzchni, podestow, balustrad,
daszkow nad wejsciami itp. Przy schodach zewngtrznych nalezy wykonaé obustronng balustrade ze wzgledu na
znaczng réznice poziomow terenu. Przewidziano likwidacje istniejacego ogrodzenia od strony poludniowej migdzy
przedmiotowym budynkiem a budynkiem technicznym (rozdzielnig elektryczna) oraz wykonanie nowego
ogrodzenia wokét budynku technicznego. Istniejace ogrodzenie od strony poétnocno-wschodniej nalezy
przebudowaé zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Przy wejsciu do budynku od strony szczytowej potudniowej
zaprojektowano podjazd dla niepetnosprawnych.

Zakres inwestycji obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej fundamentow co wigze si¢ z okopaniem
budynku oraz odtworzeniem nawierzchni i elementéw wokol budynku.

1.2.7 Przedmiot zamdéwienia
Wykonanie wszelkich czynnosci i prac niezbgdnych do prawidlowego zrealizowania zamoéwienia okreslonego w/w
zakresie rzeczowym ujetym w dokumentacji projektowej, opracowanej przez:

AR PROJEKT
ul. Sienkiewicza 12/3, 71-311 Szczecin

1.2.8 Zakres robot przewidziany do wykonania
Przewiduje si¢ wykonanie podanego nizej zakresu robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

Grupa 451. Przygotowanie terenu pod budowe

a) Roboty przygotowawcze

b) Roboty ziemne

) Zagospodarowanie terenu

d) Wytyczenie osi i punktéw wysokosciowych
e) Mata architektura

f) Wykopy

g) Zasypanie wykopow

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
a) Fundamenty

b) Sciany nadziemia

c) Elementy konstrukcyjne

d) Okna i drzwi zewngtrzne

e) Roboty w zakresie nawierzchni
Grupa 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
a) Pokrycie dachu

b) Tynki i oblicowania

c) Podtoza i posadzki

d) Izolacje

e) Drzwi wewngtrzne

f) Roboty malarskie

1.2.9 Zakres robot i czynnosci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktorych koszty Wykonawca
winien uwzglednié¢ w ofercie:

— zorganizowania zaplecza i placu budowy, lgcznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP 1 p.poz., wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego przez
Wykonawce 1 przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacii,

— pracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robot budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 —
Dz.U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256),
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— podiaczenia medidow i optaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i energia elektryczna) dla
potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robét budowlanych

— oplat za zajecia drog miejskich oraz terenow innych wiascicieli, chodnikéw, odtworzenia nawierzchni, wraz z
kosztami uzyskania niezbednych decyzji,

— oczyszczenia nawierzchni chodnikow i ulic sgsiadujacych z placem budowy z wszelkich nieczystoSci
zwigzanych z prowadzong budowa, a w szczegdlnosci ziemi lub blota,

— napraw nawierzchni chodnikow i ulic, w przypadku ich zniszczenia,
— naprawienia szkod powstalych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci,

— ushug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w tym rowniez wytyczenie
granic terenu budowy oraz ustalenie niezbgdnych punktow wysokosciowych w bezposrednim sasiedztwie
zabudowanego terenu,

— wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz pelnej dokumentacji powykonawczej (w dwoch egzemplarzach)
wraz z ,, Instrukcja uzytkowania ”’

— przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbiorow, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania
odbioru robot budowlano-montazowych i instalacyjnych,

— wykonywania rob6t ziemnych przy ewentualnym wystgpieniu wody gruntowej wraz z kosztami przyjetej
technologii,

— zabezpieczenia skarp wykopow sasiadujagcych z pasem drogowym zgodnie z technologia prowadzenia robot
ziemnych i przepisami bhp,

— zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okre§lonym Umowsa,

— oczyszczania i niwelacji terenu,

— wykonania rozbiorek wszelkich pozostatych na terenie placu budowy budowli, segregacji i wywiezienia gruzu,

wywozu materiatbw pochodzacych z wykopow a takze odpadow wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z
ustawg z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach,

— zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inzynierowi Kontraktu, w okresie trwania kontraktu, pomieszczenia do
odbywania narad przez minimum 8 os6b wraz z wyposazeniem biurowym i telefonem,

— koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i zamiennymi
wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w trybie ustawy o zamoéwieniach publicznych oraz robot
zwigzanych z wykonawstwem sieci 1 przylaczy wykonywanych przez dostawcow medidow, w tym:
UM — WIM, SEC, TP S.A., UPC, ENEA S.A., oraz innych, biorgcych udziat w realizacji inwestycji.

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.3.1  Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Numer

Nazwa Dokumentacji
tomu

1 Projekt budowlany, - Zagospodarowanie terenu + Architektura
2 Projekt budowlany. Konstrukcja

1.3.2  Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $ci§le wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej,
przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Jesli w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga
uzupelien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbgdne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do
akceptacji Inzynierowi.

1.4  Okreslenia podstawowe

1.4.1  Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Roboét lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat
podany w zataczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia

1.42  Data rozpoczecia - data rozpoczgcia Robot okreslona w zataczniku do Oferty

1.43  Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktora sklada si¢ projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami
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144  Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot

1.4.5 Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

1.4.6  Inzynier kontraktu- osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier dla celow
Kontraktu i wymieniona w zalgczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.

1.47  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

14.8 Komisja - osoba lub kilka oséb tak okre§lanych w Kontrakcie lub inna osoba badz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

1.49  Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.10 Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przeci¢gtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego typu robot.

1.4.11 Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktory moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i1 innych pracownikow Wykonawcy i
kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

1.4.12  Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera 1 Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do
wiadomos$ci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcdow jako Personel Zamawiajgcego

1.4.13  Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1.4.14 Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robot oraz prawni nastepey kazdej z tych osob

1.4.15 Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.16  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej

1.4.17 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiorka obiektow
istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

1.4.18  Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona przez
niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie

1.4.19  Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

1.420 Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
oraz prawnych nastgpcow tej osoby (lub osdb).

1.421 Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zataczniku do Oferty oraz prawni nastepcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja
sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodet¢ bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow. Odprowadzenie wody z
terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaly
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdélowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan
materiatdéw 1 jakoSci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1  Charakterystyka terenu budowy
Teren inwestycji obejmuje dziatk¢ dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 w obrgbie Kamieniec, Gm. Kotbaskowo
woj. zachodniopomorskie.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegdtowej, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacj¢ techniczng wraz ze specyfikacja techniczng.

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i1 elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacjg
robot jesli  w  jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne!.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem
z 15 grudnia 1995r wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowng.

2.2.4  Ochrona wlasnoSci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Inzyniera o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy wraz z wykopami w
stanie bez wody stojacej. Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru
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2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowat
si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z =zaleceniami przepisOw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdbw emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze
jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajgcy musi
uzyska¢ aprobatg od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciggu 7 dni od czasu przekazania placu budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ”

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegolowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2  Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawcg projekt organizacji robdt musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot

2.3.3  Szczegolowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie, mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych. Kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie zgodnie z technologig ich wykonania.

Elementy harmonogramu powinny zawieraé:

- podziat robét na grupy wedtug rodzajow robot
- podziat robédt na catosciowe elementy odbiorowe, ktore beda podstawg rozliczenia przejsciowego
- terminy rozpoczecia i zakonczenia robot

- wycene elementu robot stanowigca podstawe rozliczenia przejsciowego
Harmonogram robot bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
Inzynierowi program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewniC, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakoSci i
uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czg$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

- sposoby przestrzegania zasad BHP

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot

- sposob 1 procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot
b)  cz¢s$¢ szczegolows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

- metod¢ magazynowania materiatow

- sposob zabezpieczeni 1 ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposob i1 procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow

- sposob i1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot
- sposob postgpowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom
23.5.1 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggnigcia zatozonej jakosci Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

2.3.5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mial zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera kontraktu.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera, beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.3.5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera kontraktu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie Inzynierowi
ich wyniki do akceptacji.

2.3.5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej lecz nie
p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi kontraktu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

10
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2.3.5.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania 1 musi by¢é mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST, na podstawie wynikow badan dostarczanych przez
Wykonawce. Inzynier kontraktu moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jesli wyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier kontraktu poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z dokumentacja techniczng i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez
Wykonawce.

2.3.5.6. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko

te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujagcy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt,

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszag posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan, beda odrzucone.

24 Dokumenty budowy

2.41 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do
dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim,
nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniej szych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjag umowy Inzyniera kontraktu.

W szczegolnosei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajgcego
realizacja umowy Inzyniera kontraktu

- daty zgloszenia robét do czgsciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestic wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,
- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okreSleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;
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- wyniki poszczegolnych badan z okre§leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢
na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inzynierowi. Wszystkie decyzje Inzyniera kontraktu, wpisane
do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy Inzynier kontraktu jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f)  Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencje dotyczaca budowy.

2.43  Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu przez Inzyniera oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze
- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inzynierowi kontraktu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia i
zaadresowane nastepujgco:

Inzynier Kontraktu

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegolowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na
kwotg umowy i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub
opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inzynier kontraktu sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za omytki lub braki w nich zawarte.

Inzynier kontraktu zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego
sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada
Inzynierowi kontraktu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.
W przypadku wickszych rysunkéw, ktéore nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze bgdg przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki
sposob, aby inzynier otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i
kompletne. Powinny zawieraé wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace
informacje:
1) Nazwa inwestycji:
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2)  Nrumowy:

3) Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)  Tytut dokumentu

5)  Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. Numer rozdziatlu i pozycji w specyfikacji, w
ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element

7) Data przekazania

O ile Inzynier kontraktu nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktory potwierdzi

swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on

(wykonawca) je i zatwierdzil oraz. Zze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly

sprawdzone pod wzglgdem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

Inzynier kontraktu, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez

nadzor autorski.

2.5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdéw, wylgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé¢ Inzynierowi kontraktu aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inzynierowi kontraktu.

2.5.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Iub elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$§ wynikajace stad koszty zostang

uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty . Wszelkie

braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30

dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Inzyniera kontraktu o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzgdzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkoSci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytaczania z eksploatacji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé¢ szczegélowe rysunki montazowe z numerami

czgsei, wykazami czeSci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja

konserwacji zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi

rodzajami, klasg i zakresem temperatur smar6éw i zalecang czgstotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujacych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i o§wietleniowych.

Instrukcje muszag by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i elementow

dodatkowych.
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3. INZYNIER KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen Inzyniera.

13



PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SLUZB GARNICZNYCH NA BUDYNEK
WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zgodnie z umowsa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach ceny ofertowej, zorganizowac¢ na placu budowy i
utrzymywac do konca robot biuro Inzyniera Kontraktu.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t stalych wykonawca przedtozy
szczegbtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inzynierowi. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materialdéw z danego zrddia nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zZrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczg¢ciem wykorzystywania tego zrodla
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych Zroédet wymaga akceptaciji Inzyniera kontraktu.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Inzynier kontraktu moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy

sg one zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych.

Inzynier kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wihasnosci.

Wiyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii materiatow. Inzynier kontraktu jest

rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatléw i urzadzen przez Inzyniera kontraktu, wykonawca ma obowigzek

spelnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, Inzynierowi kontraktu bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez wykonawce i
producenta materialow lub urzadzen;

b) Inzynier kontraktu bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane
materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inzyniera kontraktu za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza
by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ 1 wtasnoSci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inzyniera kontraktu, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem kontraktu, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Wykonawca zapewni, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym Iub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inzyniera kontraktu przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez Inzyniera kontraktu. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji Inzyniera kontraktu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcey oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprze¢t bedacy wlasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inzynierowi kontraktu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inzyniera. Nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprze¢t,, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu beda okreSlone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inzyniera, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.  Zasady kontroli jakeSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatdéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w szczegolowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umows.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

7.2.  Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan..

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw , ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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7.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjag umowy o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.. Jezeli
niedociagnigcia te bedg na tyle powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan
bedg mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatlow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$c
wykonanych robot i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawcg wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zastang poniesione przez wykonawce.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi przejsciowy

- odbiorowi koncowy

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier kontraktu.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera kontraktu . Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera kontraktu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier kontraktu na podstawie dokumentoéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior przejsciowy

Odbiodr przejsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych poszczegdlnych elementéw robdt ujetych w
,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robot” bedacym zalgcznikiem do umowy. Odbioru przejsciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier kontraktu.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera kontraktu.

Odbidér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera kontraktu zakonczenia robdt i przejecia dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.
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Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera kontraktu i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupelniajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST

- opini¢ technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw, zalgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty przekazania i odbioru tych robodt
wiascicielom terenow badz urzadzen

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

- kopi¢ mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest protokét odbioru robot:

- dla faktury koncowej - protokoét z koncowego odbiory robot,

- dla faktury przejsciowej - protokol czesciowego odbioru robot, wykonanych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Kopia protokotu odbioru czeSciowego, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru jest integralnym
zalgcznikiem do faktury przejsciowej. Zasadnos¢ faktur przejsciowych sprawdza Inspektor nadzoru a Inzynier
kontraktu potwierdza kwoty do wypfaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

10.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z p6zniejszymi zmianami)

10.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nrl126, poz.839 z
pozniejszymi zmianami)

10.5 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650)
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Czesc 11

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST1 - ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

PRZEBUDOWA ZE ZMIAN4 SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SLUZB
GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI 1
SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

- wykopy,

- zasypki,

- transport gruntu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Podsypki, nasypy i podklady Zwirowo-piaskowe.

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
—  uziarnienie do 50mm,

—  laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

—  zawarto$¢ frakceji pylowej do 2%,

—  zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

2.2 Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopoéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznicty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki:

—  maxX. Srednica ziaren d<120 mm,

—  wskaznik rdéznoziarnistosci U>5,

—  wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

—  zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

—  odpornos¢ na rozpad <5%.

2.3 Nasypy konstrukcyjne

Grunt do budowy nasypoéw konstrukcyjnych powinien posiadaé nastepujace wtasciwoscei:
—  maxX. $rednica ziaren d<120mm,

—  wskaznik rdéznoziarnistosci U>3,

—  granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
—  zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

—  pecznienie pod wptywem wody P<5%,

—  mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

—  odpornos¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
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4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykopy

5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokoSciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

—  w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

—  w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

—  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej

—  glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow oraz mie¢ spadki

—  umozliwiajace odptyw wdd opadowych,

—  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane

—  z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

—  stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynoszg 10cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

—  wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

—  warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,

—  w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

—  zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot,
—  przed rozpocz¢ciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych i $mieci,
—  ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
a) 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
b) 0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
¢) 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
—  wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora,
—  nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami.

6.1 Wykopy
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

—  zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
—  prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie
—  przygotowanie terenu

—  rodzaj i stan gruntu w podiozu

—  wymiary wykopow

—  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2 Wykonanie podkladéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

—  przygotowanie podtoza

—  materiat uzyty na podktad

—  grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
—  sposoéb i jako$¢ zageszezenia.

6.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

—  stan wykopu przed zasypaniem

—  materialy do zasypki

—  grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
—  sposéb i jakos¢ zaggszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

—  wykopy — [m3]

—  podktady i nasypy — [m3]

—  zasypki — [m3]

—  transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Wykopy

Platnos¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

—  Wwyznaczenie zarysu wykopu,

—  odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
—  wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

9.2 Wykonanie podkladow i nasypow

Platno$¢ za m3 podktadu po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

—  dostarczenie materiatu

—  uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

9.3 Zasypki

Platno$¢ za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

—  dostarczenie materiatow

—  zasypanie, zaggszczenie i wyrownanie terenu.

9.4 Transport gruntu

Platnos¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
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zatadowanie gruntu na $rodki transportu
przewoz na wskazang odleglosé

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltow i
wymiarow.

22



PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SLUZB GARNICZNYCH NA BUDYNEK

WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST2 - ROBOTY ROOZBIORKOWE

CPV -45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
CPV -45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV -45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SEUZB
GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI 1
SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania :
¢ ogrodzenie placu budowy,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu,

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

demontaz instalacji wewnetrznej w-k i elektrycznej,

rozbiodrka Scianek dzialowych wraz z ociepleniem,

wywiezienie odpadow,

* S 6 6 6 oo

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét , ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
BIUROWEGO SLUZB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI
KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4 Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ dp prac wymienionych punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacjami
Technicznymi

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami.

1.5.1. Organizacja placu budowy

- Adres budowy: Rosoéwek 17 na dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 w obrebie Kamieniec, Gm. Kolbaskowo
woj. zachodniopomorskie

- Inwestor przekaze teren budowy stosownym "Protokotem przekazania placu budowy" na ktorym wykonawca
zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne .

-Wykonawca robdt bedzie zobowigzany do doprowadzenia przyjetego terenu placu budowy (rozbidrki) do stanu
bezpiecznego uzytkowania

- Wykonawca robot wyznaczy osobe¢ odpowiedzialna z ramienia wykonawcy za realizacje zadania, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego .

1.5.1.2. Organizacja robot

Wykonawca robot uwzgledni w kosztach oferowanych robot:

1. koszty zwigzane z organizacja robot jak i koszty zabezpieczen BHP

2. Koszty zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza

3. Koszty zwigzane z doprowadzeniem terenu do stanu bezpiecznego uzytkowania.

1.5.1.3. Warunki BHP

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U.2003, Nr 47, poz. 401).

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w trakcie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. ""Wykonawca begdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie

24



PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SLUZB GARNICZNYCH NA BUDYNEK
WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy (rozbiorki!) oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci prywatnej i spotecznej, a w wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. W rozumieniu art. 3 ust.3 pkt.22
ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytworcg odpadow . Obowiazki wynikajace z art.6 tej ustawy cigzg
na Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zadba o sprawny sprzet
ochrony przeciwpozarowej na terenie placu budowy (rozbiorki!). Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Nie dotyczy.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo materialy, do czasu gdy beda one potrzebne na okres robdt byty
zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wihasciwosé. Miejsca tymczasowego
sktadowania bedg zlokalizowane na terenie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza placem
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.3. Materialy pochodzace z rozbiorki

Wykonawca zapewni na terenie placu budowy (rozbidrki) miejsce sktadowania materiatdéw pochodzacych z
rozbiorki bedzie segregowaé je wedtug rodzaju. Wykonawca zapewni aby materiaty w okresie sktadowania na placu
nie stanowily zagrozenia oraz nie doprowadzaty do zanieczyszczenia terenéw prywatnych i przestrzeni publiczne;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST

Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt demontazowych, rodzaj zastosowanego sprzetu pozostawia si¢ do decyzji
wykonawcy, niemniej bedzie to sprzgt w dobrym stanie techniczny, dopuszczony do uzytkowania na podstawie
odrebnych przepisow i zgodny z projektem BIOZ. Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania lub protokoty odbioru
technicznego montazu urzadzen beda dostepne do wgladu przez nadzér inwestorski i inne organy powotane prawem
do kontroli. Roboty zwigzane z rozbidrka bgdg wykonywane rgcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
poslugiwa¢ si¢ sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogoéw jakoSciowych, ilosciowych wymogow
bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzgdzia
nie gwarantujgce zachowania wymogoéw uzyskania stosowej jakoséci robodt lub przepiséw bezpieczenstwa zostang
przez nadzoér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiorce musza posiada¢ odpowiedni normy i posiadaé niezbedne atesty

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST
Transport materiatow z demontazu odbgdzie si¢ $rodkami transportowymi przewidzianymi w ofercie
przetargowej i planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Do transportu materiatdéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich
srodkoéw transportu, jak:

¢ zuraw samochodowy

¢ samochdd skrzyniowy
Zatadunek jak i wytadunek materialow z rozbiorek musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych. Zatadunek, transport i roztadunek
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ .Srodki transportowe korzystajace z drog publicznych beda
odpowiadaty przepisom drogowym. Wszystkie materiatly z rozbiorek Wykonawca wywozi na wilasny koszt.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

Roboty rozbiérkowe elementéw obejmuja usuni¢cie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych
w pkt. 1.2, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
W przypadku robét rozbidrkowych nalezy dokonac:

- odkopania elementéw zasypanych np. fundamentow,

- ew. ustawienia przeno$nych rusztowan,
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- rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposob reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem
pretow zbrojeniowych i ich odgigciem,
- demontazu prefabrykowanych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania roboét rozbiorkowych. W czasie kontroli
jakosci bedzie rowniez oceniac bezpieczenstwo wykonywania rob6t i wykonywanych elementow.

7. 'WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji sa:
m3 — objetos¢ materiatéw z rozbiodrki do wywozu, gruz
m2 — rozbidrki $cian

m2 — rozbiorki podtoza

m2 — demontaz stolarki

m3 — rozbidrki elementow betonowych 1 murowanych

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z przedmiarem robot Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na
podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okres§la¢ umowa. Protokdt odbioru koncowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Transport materiatow.
Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu
drogowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze

Iub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego robdt stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

—okre§lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.

1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SST3 — KONSTRUKCJE STALOWE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45223000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCIJI
KOD CPV 45442200-9 NAKELADANIE POWLOK ANTYKOROZYINYCH
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SLUZB
GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI 1
SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie konstrukcji stalowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialdw, wykonawstwem i
wykonczeniem elementéw stalowych. Metody spawania i wykonania robot dotyczacych konstrukeji stalowych
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Niniejsza specyfikacja jest uzupetnieniem informacji podane;j
w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
cigcie 1 przygotowanie elementéw konstrukcyjnych,

spawanie elementéw konstrukcyjnych,

zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych,

montaz konstrukcji stalowych,

wykonanie potaczen,

wykonanie nadprozy z belek stalowych,

wykonanie daszkow stalowych,

pozostate prace pomocnicze.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i Ogolna
Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
2.2. Stal

Do konstrukgeji stalowych stosuje sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002.

2.2.1. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wigkszej,

dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

2.2.2. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dlugosci do
6.0 m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej,

dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.

2.2.3. Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
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katowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchylkami do 50 mm dla dlugosci do 4,0 m; do 100 mm dla
dtugosci wigkszej,

krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

2.2.4. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach: 6-40 mm,
szerokosciach 160-700 mm i

dtugosciach: dla grubosci:

- do 6 mm — 6,0 m,

- dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka do 250 mm,
tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

2.2.5. Blachy grube wg PN-80/H-92200

- blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm,

- tolerancje wymiarowe wg ww. normy,

- Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie blach grubych.

2.2.6. Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

— blache zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm,

— zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 15003000 mm,
- tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.7. Bednarka wg PN-76/H-92325

bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1,5-5 mm i szerokoséciach 20-200 mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg

- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.8. Prety okragle wg PN-75/H-93200/00
prety dostarcza si¢ o dtugosciach:

- przy srednicy do 25 mm — 3-10 m

- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m
- tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.9. Ksztaltowniki zimnogigte.

— wykonywane s3 jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i
okragte),

— produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY,

— dhugosci fabryczne od 2 do 6 m przy zwickszonej doktadnosci wykonania.

2.2.10. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
- wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,
— na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
widoczne golym okiem,
— wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne jezeli:
a) mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
b) nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wigkszej.

2.2.11. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

— znak wytworcy

— profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

— znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materialdow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.12. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty
usunigte.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.
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2.3. Laczniki
Jako laczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polaczenia na Sruby.

2.4. Powloki malarskie

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie po uprzednim oczyszczeniu do 2-go
stopnia czystosci i odtluszczeniu powierzchni malowanych:

Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w systemie kompatybilnym z systemem zabezpieczania ppoz.
Malowanie w celu uzyskania wymaganej odpornosci pozarowej naleiy wykonad zgodnie z wytycznymi producenta
tak aby otrzymaé niezbedny certyfikat.

2.5. Skladowanie materialéw i konstrukcji

2.5.1. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe mogg by¢ wytadowywane r¢cznie. Do wytadunku elementow
mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktadaé w sposéb umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miar¢ mozliwoéci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uktadaé¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ 1 naprawiaC powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukeji jak i jej powloki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyrownanej do
poziomu ziemi w odleglosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.

2.5.2. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.5.3. Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.6. Badania na budowie

2.6.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
2.6.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materialow, spoin, otworow na $ruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji.
— jakosci powtok antykorozyjnych i ppoz.

2.6.3. Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materialdéw oraz drobnym sprzgtem do
wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacych sprzgtem:

—  $rodkami transportu do przewozu materiatow,

—  spawarkami,

— zurawiem do transportu pionowego materialow,

—  sprzetem pomocniczym.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robdt spawalniczych

1- stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna,
2- spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%,
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3- ceksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja,
4- stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
— spawarki powinny staé na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych,
— sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja,
— stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.4. Sprzet do polaczen na Sruby
Do scalania elementdéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

5.1.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.1.2. Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzi¢, czy spawarka jest sprawna.

5.1.3. Ziacza elementow stalowych wg rysunkow konstrukcyjnych. Potgczenia i rozmieszczenie tgcznikéw lub
spawow wg podanych w projekcie zasad.

5.1.4. Zabezpieczenia antykorozyjne majg na celu zabezpieczenie elementow stalowych przed korozja. Do
zabezpieczen korozyjnych nalezy stosowa¢ dopuszczony zestaw farb. Prze malowaniem stal nalezy oczysScic i
odttusci¢. Srodki antykorozyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani, osiadaé
rekawice 1 maski.

5.2. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po
cigeiu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i peknigcia.

5.4. Skladanie zespolow
5.4.1. Potaczenia spawane

-Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedhug
wilasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigksza od 1,5 mm.
-Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wicksza od nominalne;j
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrodbka spoin
— przetopienie grani
- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupehlniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowatosc¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
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5.4.2. Potaczenia na $ruby

- dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbg podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

— nakretka 1 lteb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwag
smaru.

— sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,

- stateczno$¢ uktadu,

- prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- potaczen elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania detali,

- oceng estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiarow, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1kg wykonanej konstrukcji stalowe;.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- montaz elementdéw konstrukcyjnych,
- zabezpieczenia antykorozyjne,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

- PN-82/B-20001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonawstwo.
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PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST4 STOLARKA

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV 45421000-4 DRZWI I OKNA

KOD CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI 1 OKIEN I PODOBNYCH
ELEMENTOW

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.
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GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI 1
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wszystkich drzwi i okien. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, montazem okien i drzwi.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- montaz okien i drzwi,

- montaz parapetow wewnetrznych,

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z montazem okien i drzwi oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodno$¢ z umows, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
Okna i drzwi zewngetrzne o izolacyjnoSci termicznej zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Drzwi wewngtrzne do we z zamkami i z kratkami nawiewnymi.

Drzwi do pom. Pomocniczego (kotlowni) petne

Ksztalty, wymiary, osprzet wg zestawienia szczegdtowego.

2.2. Okna

—  okna z PCV, szklona szktem zespolonym o wspotczynniku przenikania ciepta U (max) dla calej przegrody nie
gorsze niz podane w dokumentacji projektowe;j
—  okna z funkcja rozszczelnienia

2.3. Okucia budowlane

1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe.
2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —

wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.4. Szklo

Do szklenia nalezy stosowaé szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
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2.5. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podltogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegltosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materialow, drobnym sprzetem potrzebnym
do montazu i demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunigciem lub utrata statecznosci.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odregbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic, czy:

— naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone 1 wykazuja katy proste,

— uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie s3 wyrwane, zanieczyszczone),
— okapniki sg prawidlowo przykrgcone,

— szyby nie sg uszkodzone,

— okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dzialaja.

5.3. Przygotowanie o$ciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatno$ci wymaga
usunigcia usterki. Powierzchnie o$ciezy muszg mieé zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢
uzupetnione. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowah w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po3

Skrzydta okienne i drzwiowe, osicieznice powinny mie¢ usunicte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

5.4. Montaz stolarki

1. Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych czgéciach budynku, ktore sa wysuszone i zabezpieczone prze
opadami atmosferycznymi.
2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umiesci¢ w otworach,

ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowaé mechanicznie do osciezy.
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3. Szczeliny pomiedzy oS$ciezami i oscieznicami wypetni¢ pianka poliuretanowa, ktérej nadmiar po
wyschnigciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.

4. Oscieznice drzwiowg mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oSciezu. Os$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementow okiennych i
drzwiowych usungé po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

6. W celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu zakonczenia
prac budowlanych.

7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz
3mm.

8. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

9. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehlienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $§wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

10.  Osadzone okno, drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagé.

11.  Osadzenie parapetow wykonywaé po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

12.  Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg postgpu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa i
wymaganiami ST.

W szczegolnoscei obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materialow,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrolg poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrol¢ poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiarow, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg jest 1 szt. montowanych drzwi i okien.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng okre§lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
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dostawe materiatow,

osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacj¢ skrzydet,
montaz oku¢,

dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 5 — PODLOZA, POSADZKI I IZOLACJE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45432110-8 KELADZENIE I PODLOG
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJINE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wszystkich podlozy i posadzek. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem podtozy i posadzek, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- obejmujacych wykonanie (dostawa, utozenie):
hydroizolacji posadzek z papy (miejsca utozenia instalacji wod-kan)
izolacji termicznej (miejsca utozenia instalacji wod-kan)
podktadu (posadzki) betonowego
posadzki
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig rysunkows (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem podlozy i posadzek oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
2.2. Wymagania szczegélowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

2.2.1  wodoszczelna ,folia w ptynie” gr. 2mm, narozniki zabezpieczy¢ tasmami uszczelniajagcym

2.2.2 zaprawa cementowa marki M-10

2.2.3  terakota gat. I, min. 5 klasy twardosci wg skali Mosha, $cieralnosci w klasie II-1V i nasigkliwosci ponizej
0,1%. Ptytki w wymiarach 20x20cm lub 30x30cm), pétmat, powinny posiada¢ powierzchnie
przeciwposlizgows. W strefach zewngtrznych budynku, ptytki muszg spetnia¢ warunek mrozoodpornosci.

2.2.4  klej do plyt i ptytek — stosowac zaprawe klejowag modyfikowang polimerami, wodoodporng, o zwigkszonej
przyczepnosci do podtoza

2.2.5 cement - stosowa¢ cement portlandzki

2.2.6  zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastyczno$ci. Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokos$ci
fugi

2.2.77  zaprawa samopoziomujgca o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 Mpa

2.2.8 wykladzina z PCV drewnopodobna, heterogeniczna, rulonowa, antyelektrostatyczna, przeciwposlizgowa,
trudnozapalna, o grubo$ci min. 2,0mm i grubosci warstwy uzytkowej wyktadziny 0,3mm; z grupy
Scieralnosci 31. Wykladzina powinna by¢ odporna na $cieranie, dzialanie promieniowania UV i
powszechnie stosowanych srodkow pielegnacyjnych
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2.2.9 listwy przypodtogowe wysokosci min. 5,0cm, profilowane z twardego PCV, drewnopodobne.
W miejscach zastosowania gres6w wykonac cokoliki o wysokos$ci 10 cm, z tego samego materiatu

2.3. Deklaracja zgodnoSci

Do kazdej partii materialdw powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materialdw oraz drobnym sprze¢tem do
wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujgcym sprzetem:

- srodki transportu do przewozu materiatow,

- betoniarki do przygotowania zapraw,

- palnik na propan - butan

- drobny sprzet pomocniczy, narzgdzia reczne i mechaniczne.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy (zwlaszcza ptytki gresowe, terakote) przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Sypkie materialy do przygotowania zapraw oraz welng
mineralng szczegolnie zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych workach; w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6miesigcy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Przed przystapieniem do ulozenia warstw izolacyjnych i podktadowych Sciany i sufity powinny by¢ otynkowane
(jesli tego wymagaja).

Do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot
budowlanych i instalacyjnych oraz po wyschnigciu podktadu. Dopuszczalna wilgotno$é w podktadzie betonowym
nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo). Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z
plytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Paroizolacja i izolacja z folii PE

Do wykonania paroizolacji stosowa¢ foli¢ paroizolacyjng PE gr.0,2mm o oporze dyfuzyjnym > 360 [m2 h hPa/g],
klejona do podloza i wzajemnie pasmami przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej. Foli¢ wywina¢ na
sciany do wysokosci gornej warstwy wykonczeniowej posadzki. Folie gazoszczelng uktada¢ na takich samych
zasadach jak opisang wyzej foli¢ paroszczelng. W pomieszczeniach mokrych zastosowac izolacje wodoszczelng w
postaci ,.folii w ptynie"o min. grubosci warstwy 2mm, pod warstwe wykonczeniowa posadzki. Narozniki
zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajacymi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.2.2. Izolacja papa asfaltowa

Powierzchnia pod papa powinna by¢ rowna, czysta i odpylona a pgknigcia o szerokosci wigkszej niz 2mm nalezy
zaszpachlowaé kitem asfaltowym. Papa powinna by¢ ukladana podczas bezdeszczowej pogody lub pod
zadaszeniem. Podczas stosowania lepiku asfaltowego na zimno minimalna temperatura zewngetrzna nie moze byé
nizsza niz +5°C. Grubo$¢ lepiku pomiedzy warstwami papy powinna wynosi¢ 1-1,5 mm. Styki sgsiednich
ptaszczyzn powinny by¢ ztagodzone np. przez zaokraglenie. Papg uklada¢ na zaklad nie mniejszy niz 10cm.
Zatamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione przez zastosowanie wktadek z papy na tkaninie techniczne;j,
juty lub tkaniny szklane;.

5.2.3. Izolacje termiczne styropianem

Piyty styropian twardy PS 20 gr.10cm uklada¢ na sucho, na przygotowanym podtozu z ulozong wczesniej
paroizolacja.
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5.2.4. Podloza i posadzki betonowe

Powierzchni¢ przeznaczona do betonowania nalezy pokry¢ folig budowlang, a na niej utozy¢ siatke zbrojeniowa
(wariantowo) tak, aby po zabetonowaniu znalazta si¢ w osi obojetnej betonu. Po utozeniu betonu, zagesci¢ do
osiagnigcia wspotczynnika 1,0. Podloza z betonu pod posadzki z ptytek zaciera¢ na ostro. Pozostate podtoza i
posadzki betonowe zaciera¢ na gltadko. Podltoza i posadzki muszg by¢ poziome lub mie¢ zachowane spadki zgodnie
z dokumentacja techniczng. Nieréwnosci ptaszczyzn, mierzone 2m tata, nie moga przekracza¢ 2mm.

5.2.5. PosadzKi z terrakoty

Przed przystapieniem do uktadania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe schodow, listwy
dylatacyjne oraz listwy tgczace rozne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nast¢pnie trwale
zamocowa¢ wg technologii okre§lonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek uktadaé na wysezonowanych
podtozach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang
szpachla. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju.

Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.

5.2.6. Podloze z zaprawy samopoziomujacej

Zaprawe samopoziomujacg wylewac na podtoze pozbawione zanieczyszczen, wolne od pylu i mleka cementowego.
Technologia uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jej producenta.

5.2.7. PosadzKi z gresu i terakoty

Przed przystapieniem do ukladania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe schodow, listwy
dylatacyjne oraz listwy taczace rozne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nast¢pnie trwale
zamocowa¢ wg technologii okre§lonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek uktadaé na wysezonowanych
podtozach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowana
szpachlg. Cokoliki wysokosci 10 cm wykonac z ptytek identycznych jak na posadzce. Fugowanie przeprowadzac po
zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.

5.2.9. Posadzka z rulonowego tworzywa sztucznego (wykladziny PCV)

Wyktadzing z tworzywa sztucznego nalezy klei¢ do podtoza na calej powierzchni. Styki sgsiednich pasm laczyé
spawaniem. Spawy wyrownac¢ w plaszczyznie posadzki.

5.2.10. Listwy przypodlogowe

Jako listwy przypodlogowe zastosowac listwy przypodtogowe wysokoséci min. 5,0cm, profilowane z twardego PCV,
drewnopodobne w kolorystyce jak najbardziej zblizonej do wyktadziny podlogowej. Listwy mocowaé do $cian
mechanicznie, z zastosowaniem kotkow systemowych z wkretami, z krytymi tbami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdéw z
wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidlowosci wykonania roboét (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora

Nadzoru na biezaco,w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolnoscei obejmuyja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrol¢ prawidtowosci wykonania Roboét (geometrii i technologii)

— kontrola poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materialow z
wymogami prawa i Norm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawag dokonywania
obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarows jest 1 m” wykonanej podtogi i posadzki.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbidér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie

wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do

zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany

laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych;

- badania prosto liniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowag.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne".
9.2. Skladniki ceny

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot obejmowac beda:
9.2.1. W przypadku izolacji posadzek "folig w ptynie"

—  dostawe materialow

—  oczyszczenie i przygotowanie podtoza

—  instalacje tasSm wzmacniajacych styki §cian i stropow
—  wykonanie izolacji

—  uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych

—  badania na budowie i laboratoryjne

9.2.2. W przypadku warstw wyr6wnawczych z zaprawy cementowej

—  dostawe mieszanki betonowej i stali zbrojeniowe;j
—  przygotowanie zaprawy

—  ulozenie i zaggszczenie zaprawy

—  zatarcie powierzchni

—  pielggnacj¢ zaprawy

—  badania na budowie i laboratoryjne

9.2.3. W przypadku posadzek z gresu i terakoty

—  dostawe materialu

—  przygotowanie podtoza

—  montaz listew dylatacyjnych, schodowych itp.
—  ulozenie ptytek na zaprawie klejowe;j

—  wykonanie cokolikow

—  wypelnienie, fugowanie, silikonowanie narozy
—  badania na budowie i laboratoryjne

9.2.4 W przypadku posadzek z wyktadziny PCV
- dostawe materiatu

- przygotowanie podloza

- ulozenie, przycigcie i przymocowanie wykladziny
- potaczenie stykoéw
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- montaz listew przypodtogowych
- badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 87 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-BN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Czg$¢ 1: Pobieranie probek do ekstrakcji
lepiszcza

PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo - Wymagania termiczne

PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje.
PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-27621 - Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Czeg$¢ 2: Ocena zgodnoS$ci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 6 — SCIANKI W SUCHEJ ZABUDOWIE

KOD CPV 45400000-1 ROBOTY WYKON,CZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
KOD CPV 45421152-4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

UWAGA NINIEJSZA SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNA W CZESCI DOTYCZACEJ
POKRYWANIA PLYTAMI NALEZY STOSOWAC ROWNIEZ DO SUFITOW SAMONOSNYCH. DO
REALIZACJI KONSTRUKCJI NOSNEJ SUFITOW NALEZY ZASTOSOWAC SPCYFIKACJE I WYTYCZNE
PRODUCENTA SYSTEMU

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem S$cianek dzialowych w suchej zabudowie z ptyt kartonowo-gipsowych, ptyt
cementowych w zwigzku:

PRZEBUDOWA ZE ZMIAN4 SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SLUZB
GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I
SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z plyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
oktadzin z plyt zgodnie z dokumentacja projektowa,

$ciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i

przenosi obciazenia,

konstrukcja - uporzadkowany zespdt polaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia
sztywnosci,

Sciana dzialowa - $ciana pionowa, nieno$na, dzielgca wngtrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie $cian dziatowych oraz obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, do
ktérego wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt
3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow $cian, oktadzin §cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowe;,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 Iub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:
1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa (nanoszong
ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

- grubos$cig >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny Scienne;j:

- Ksztaltowniki profilowane U 100x0,60
- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60
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Plyty gipsowo-kartonowe
Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania Zwykle
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez wuszkodzen kartonu, naroznikow,
krawedzi
2 Przyczepnose kartonu do rdzenia | karton przy odrywaniu rwie sig nie powodujac odklejania od
gipsowego rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w mm:
grubosé 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
szerokosé 1200 (+0,0; -5,0)
diugosé 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztalt prostokatny, roznica diugosci przekatnych <50
4, Masa | m™ w kg plyty o grubosci
6.0 5,5-6,5
12,5 12,5
5. Wilgotnosé w % =10,0
6. Nasigkliwosé w %
7, Oznakowanie: napis na tylnej stronie | nazwa, symbol rodzaju plyty, grubosé, PN data prod.

Proba zginania

Obcigzenie niszczace w N Ugigcie w mm
Grubosé 5

nominalna adllegh:'nsc g:t;gﬁiﬂ:i Roéwnolegle do Prostopadle do Rownolegle do

phyty w mm podpor wmm s kierunku wlékien | kierunku wlokien kierunku wilokien
widkien : E

kartonu kartonu kartonu
kartonu
12,5 500 600 180 0.8 1.0

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztaltownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

- laczniki wzdhizne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.
Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z wilokna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm- do
uszczelniania potaczen konstrukeji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania
okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoélnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikow

migdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,5 mm x 55 mm,

@ 4,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,
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?3,9mmx 11 mm,

@ 3,5mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasno$ci mechaniczne czgsci zlacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na
korozjg. Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania phyt
powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania
mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegolnych wyrobow.

Tasmy

Tasma do spoinowania z wtokna szklanego

Tasma uszczelniajagca z PCW

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materialtdéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreSlony w instrukcji Producenta i dostosowane;j
do polskich przepisow przewozowych.

Roztadunek materialdow recznie lub mechanicznie: rozladunek ptyt powinien odbywacé si¢ w sposdb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widlami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreS§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie. Plyty kartonowo-gipsowe powinny byé pakowane w formie pakietow, ukladanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza plyta spelnia rolg¢ opakowania. Kazdy z pakietow jest spicty taSmg stalows.
Wysokos¢ sktadowania do pigciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone os$cieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania zabudow po okresie wstgpnego osiadania i skurczoéw murdw, tj.
po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia
powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego
systemu

Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen migdzy tatami wkiada si¢ welng
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od $ciany (grubos¢ welny i ewentualna
pustka powietrzna). Mozna to osiggnaé przy pomocy strzemion (facznikow) dystansowych.

Elementami gczacymi ksztattowniki konstrukeji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona blaszane
montowane przez podktadke elastyczng. Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest polgczeniem elastycznym, co
przyczynia si¢ do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwigckéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze
zostac jeszcze podwyzszona przez polozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigce;.

Wiasciwosci thumiace przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnosé wetny mineralne;.

Podobnie zwickszeniu thumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy welng mineralng
a plyta gipsowo-kartonows.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania plyt do elementdow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic,
aby na krancach rzedu znalazty si¢ odcigte kawalki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie o odleglosé
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy nosnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami
wstrzeliwanymi muszg spelnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych
elementdw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztalttownikow stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagaja tego
warunki ogniowe, na okltadzine¢ stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5; mm.
Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych rusztu,

- mocowanie podluzne wzdluz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.

5.5. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne) podlega korekcie na
etapie przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po ulozeniu przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacje
termiczng lub akustyczng. Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstgp
pomigdzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana
jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.

U goéry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugig¢ stropéw. Szczeling
wypelnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomocg
wieszakow lub dlugich wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od
przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknigciu drugiej strony
Sciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci Sciany wickszej od wysokosci ptyty sztukowanie plyty
nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukowki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie polaczenia sasiednich
plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasmg papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypelnienie spoin masg
szpachlowa i wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschnigta spoin¢ nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad
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pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypelnienie spoin masg szpachlows, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie
przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w
przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu
warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggnigeia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczegolnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wiyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatlow powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy $ciany, Scianki dziatowej i sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét oktadzinowych.

Podtoze oczysci¢ z kurzu 1 luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przycigecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylki sg nastepujace:
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Dopuszezalne odchvlenia powierzchni od plaszczveny 1 krawedzi od kierunku

Powierzehni od Powierzchni i krawedzi od kierunkn Przecinajacych sig
plaszezyzny i krawedzi plaszezyzn od kata w
od linii prostej picnowego poEiome 5o dokumentacii

Mie wigksze miz [,5 mm i Mie wigksze niz 2 mm i
Mie wigksza niz2 mm i | ogdlem nie wigcej niz 3 mm w | ogdlem nie wickszej

Mie wigksza niz 2 mm

w liczbie nie wigkszej niz| pomieszezeniach do 3,5 m niz 3 mm na catej i
i : i iz R e : na dlugosci laty
2 szt na calej dhugosci | wysokosci oraz nie wigcej niz powierzchni Sonieolng D
faty kontrolngj 2 m 4 mm w pomieszczeniach ograniczong] scianami, 1<
powyZe] 3,5 m wysokosei belkami itp.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 8
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z ptyt g-k obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- wykonanie obudowy, Scianki dziatowej i sufitu podwieszanego z ptyt g-k,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe gi¢te na zimno otwarte okres§lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety §cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe gi¢te na zimno otwarte okres§lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety Scian dzialowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggly
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem

krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czgséci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-|B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV,
Krakow 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemow suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

PRZEBUDOWA ZE ZMIAN4 SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SLUZB
GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI 1
SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow, oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych i robdt malarskich w budynku.

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wehodzi:

e Tynki

e Oktadziny $cienne

e Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Do wykonania tynkéw tradycyjnych mogg by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwlaszcza posiadaé §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczenstwa..

Ponadto powinny by¢:

e nowe i nieuzywane,

e  biezgco produkowane,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i Projekcie

Budowlanym oraz innych obowigzujacych norm i przepisow,

Materiaty do tynkow tradycyjnych:

Woda (PN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia oraz wodg z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje, mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003) — piasek winien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy, w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow ( piasek drobnoziarnisty, §rednioziarnisty 0,5-1,0mm, gruboziarnistyl,0-2,0mm).
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty. Do
gladzi stosowaé piasek drobnoziarnisty przechodzacy calkowicie przez sita o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j,

- przygotowanie zapraw do robdt murowych winno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana najszybciej po jej przygotowaniu, tj. ok. 3
godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz + 5 stopni Celsjusza.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nie gaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materialy do suchych tynkow:

- plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997(typ GKF — ognioochronne gr.12,5mm na
potaci dachowej, typ GKFI — ognioochronne i impregnowane o grubosci 12,5mm w pomieszczeniach tazienek),

- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta,

Okladziny wewnetrzne — plytki ceramiczne (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998):

Barwa wg wzorca producenta. Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%. Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0MPa. Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160 stopni Celcjusza.

Okladziny zewnetrzne — plytki ceramiczne (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998):
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Barwa wg wzorca producenta. Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 3-4%. Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0MPa. Plytki wytrzymale na zmiany temperatury, mrozoodporne (miejsce utozenia taras zewnetrzny, schody
zewnetrzne).

Na cokdt wokot budynku uzy¢ ptytek elewacyjnych klinkierowych, odpornych na zmiany temperatury, o niskiej
nasigkliwosci(3%) .

Zaprawy klejowe do plytek ceramicznych oraz klinkierowych — w zaleznos$ci od miejsca klejenia uzywac zapraw
wodoodpornych i mrozoodpornych charakteryzujacych si¢ elastycznoscig i odpornosécig na zmiany temperatur(np.
systemu Deitermann lub réwnowazne). Zaprawy winny posiadaé aktualny okres przydatnosci do uzycia oraz
wszelkie niezbedne atesty.

Farby budowlane gotowe:

- farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujace:
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni ptyt kartonowo-gipsowych wymagane jest ich gruntowanie.
Farby elewacyjne — przy malowaniu tynkéw cementowo-wapiennych zaleca si¢ stosowaé farby

silikonowe(krzemoorganiczne), spoiwem w nich jest zywica silikonowa. Farby silikonowe dobrze chronig $ciang
przed wnikaniem wody, majg tez wlasciwosci samoczyszczace, sg paroprzepuszczalne. Przed uzyciem w/w farby
wskazane jest zagruntowanie podtoza.

Uwaga: w przypadku malowania $§wiezego tynku nalezy odczekaé potrzebny czas na calkowite wyschnigcie
sciany(minimum 30 dni). Jezeli zacznie si¢ malowanie wcze$niej wapno zawarte w tynku bedzie agresywne w
stosunku do farby i nie uzyska si¢ jednolitego koloru.

2.1 Skladowanie materialow

Warunki w jakich nalezy sktadowa¢ materialy okreslaja instrukcje producentow dla zachowania
gwarancji. Farby winny by¢ przechowywane w temperaturach minimum + 5 stopni Celcjusza.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Narzegdzia i urzadzenia bez specjalnych wymagan, dostosowane do przyjmowanych i transportu materialow
budowlanych oraz wykonania rob6t; w przypadku robot malarskich wykonywanie przy uzyciu pedzli, watkow i
aparatow natryskowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi krytymi $rodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne:

Nalezy spelni¢ wymagania zawarte w PB, STWiOR 1 innych obowigzujacych przepisow
5.2 Wymagania dotyczace suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

-bezposrednio na podtozu o gtadkiej powierzchni,

-na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew

Mocowanie plyt kartonowo-gipsowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanymi do
uzywania wkretarek. Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z wiokna szklanego i
zaszpachlowaé zaprawg gipsows.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
Iub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomoca oglgdzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomi¢dzy
fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki
wg norm.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.
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5.3 Ogolne zasady wykonywania tynkow.

- przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

- zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego,

- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 stopni Celcjusza pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0 stopni C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z “"Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

- zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz 2
godziny dziennie, w okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia , zwilzane woda,

- w S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10mm; bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z rdzy i substancji thustych mozna usungé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta; nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilz y¢é woda,

- przy wykonywaniu tynkow trojwarstwowych nalezy wykonaé obrzutke, narzut i gladz; gltadZ nalezy nanosié¢
po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem, podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu; nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne —w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4 Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

- oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujacg bezposrednio do rownego i
gladkiego podtoza; w pomieszczeniach mokrych oktadziny nalezy mocowaé¢ do dostatecznie mocnego
podtoza,

- podioze pod okltadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane $ciany z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe,

- do osadzania okladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania murdéw

budynku,

- do klejenia okladzin ceramicznych uzywac¢ gotowych zapraw klejacych w sposob zgodny z instrukcja
producenta,

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ najmniej + 5 stopni
Celcjusza,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dlugosci taty
dwumetrowe;j.

5.5 Wykonywanie rob6t malarskich.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich we wnetrzu budynku temperatura ie powinna by¢ nizsza niz + 8 stopni C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8 C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1 stopien C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i 2-krotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych,

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita,nicuszkodzona, bez smug i plam oraz sladow pedzla.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT

Wymogi ogoélne: Badania jakosci materialow i urzadzen uzytych do wykonania praz poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestdéw i norm materiatlowych oraz
obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. Wymagania standardowe.
Roboty malarskie - badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 7 dniach (powierzchnie malowane farba emulsyjng). Badanie powinno obejmowaé sprawdzenie
wygladu zewngetrznego, sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem.
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Suche tynki - strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, pozostate wymagania jak w pkt 5.2.

Materiaty ceramiczne — przy odbiorze na budowie nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenia zgodnosci klasy materialow
ceramicznych z zamowieniem, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu ptytek,
liczby szczerb 1 peknigé.

Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie; wyniki odbioru materiatdéw winny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robot oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdéw. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete umowa (zgodnych z dokumentacjg projektows i ST)
oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona begdzie w
trakcie trwania Robot pomigdzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Jednostka obmiarowa wszystkich robot jest
1m2 powierzchni suchego tynku lub zamalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Dla wszystkich robot odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ wykonanych robét z projektem i specyfikacja.

Przejecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiardéw, jak rowniez

wykonania prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi

normami oraz przepisami.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czgéciowych i migdzyoperacyjnych.

Przy przekazywaniu robdt do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacije

Powykonawcza uwzgledniajaca zmiany wynikte w trakcie robot.

Roboty malarskie - badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie

wczesniej niz po 7 dniach(powierzchnie malowane farbg emulsyjng).

Badanie powinno obejmowac

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, sprawdzenie wygladu zewngtrznego

—  powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,

—  braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypekiaczy, braku plam,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci powtoki po podtoza.

Suche tynki - strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, pozostate wymagania jak w pkt 5.2.

Tynki - uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg techniczng; dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptlaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2mm na Im i ogolem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami

pionowymi(Sciany, belki).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady — wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw

roztworow soli, trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p¢cherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla wszystkich robot podstawa ptatnosci stanowi ilo§¢ m2 powierzchni $cian, ilo§¢ m2 powierzchni zamalowane;j
oraz ceny jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
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PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -B-19402 Ptyty gipsowe $cienne.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo- kartonowe.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

10.2 Normy

PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997(ptyty kartonowo-gipsowe)

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" Tom I ,,Budownictwo
ogolne". Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB

* PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

10.3. Materialy pomocnicze:

* Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997.

57



PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SLUZB GARNICZNYCH NA BUDYNEK
WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 8§ — ELEWACJA

KOD CPV 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE
KOD CPV 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

PRZEBUDOWA ZE ZMIAN4 SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SLUZB
GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI 1
SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1. obejmujacych
wykonanie (montaz, utozenie, malowanie):

1.3.1. tynkéw mineralnych malowanych farbg elewacyjng z ociepleniem styropianem

1.3.2. montaz parapetow zewnetrznych

1.3.3 wykonanie obrébek blacharskich

1.3.4 rozebranie wraz z montazem i uzupehieniem poszycia $cian zewngtrznych z blachy trapezowejj.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czeScig rysunkows (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Wykonawca powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 1.0 ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczna,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z
przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi,
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu roboét okreslonych Umowa.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogodlne”.
2.2 Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjg sa:

2.2.1 parapety zewngtrzne z blachy stalowej laminowanej

2.2.2 tynk silikonowy barwiony w masie

2.2.3 podktad tynkarski powinien by¢ dobrany do rodzaju podtoza i rodzaju tynku

2.2.4 warstwy termoizolacji opisano szczegdétowo w dokumentacji projektowej

2.2.6 Do zbrojenia narozy i krawedzi stosowaé listwy aluminiowe.

2.2.7 taczniki mechaniczne do mocowania plyt styropianowych, odpowiednie do danego systemu docieplenia

2.2.8 Wyprawa koncowa - tynk silikonowy w postaci masy gotowej do uzycia, Wybrany tynk powinien posiada¢
dodatki podwyzszajace odpornos$é na korozj¢ biologiczng (gwarancje przez okres nie mniejszy niz 3 lata). Interwat
odnawialny wyprawy koncowej nie powinien by¢ krotszy niz 8 lat. Réwniez z mozliwoscig nanoszenia
mechanicznego za pomocg techniki silosowe;.

Wspolczynnik wehtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,04 kg/m2h0,5

Wspolczynnik przewodnosci cieplnej tynku A< 0,70 W/mK

Wspoélczynnik wehtaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,04 kg/m2h0,5

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 100 < p < 140

blacha stalowa laminowana do wykonania obrobek blacharskich

2.2.8 Blacha trapezowa elewacyjna

2.3 Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materialdw powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
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wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1.0 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2 Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:

- srodki transportu do przewozu materiatow,

- rusztowania

- wyciagg budowlany lub winda do transportu pionowego

- drobny sprzgt pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne”.

4.1 Wymagania szczegétowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpltywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano ST1.0 ,,Wymagania og6lne”.
5.2 Zakres wykonania Robdt

5.2.1 Tynki (silikonowe) (w systemie docieplen metoda lekkg — mokra)

Do $cian zamocowaé ptyty styropianowe, z zastosowaniem zaprawy klejowej. Po zwiazaniu zaprawy plyty
dodatkowo mocowaé¢ do podloza tgcznikami mechanicznymi. Na ich powierzchni¢ nanie$¢ warstwe zaprawy
klejowej za zbrojonej siatka z wtokna szklanego. Na naroznikach i krawedziach zamontowaé stosowne profile. Po
zwigzaniu zaprawy, na powierzchnie elewacji nanie$¢ warstwe tynku o uziarnieniu do 1,5mm, zacierajac jego
powierzchni¢ do uzyskania wymaganej struktury drapanej tzw.,,baranka”.

Szczegdty wykonania ocieplenia w systemie metody lekka-mokra:

Warstwa fakturowa $ciany, na ktorej ma by¢ przyklejona izolacja powinna by¢ trwale potaczona z konstrukcja.
Nalezy usung¢ wszelkie pyty i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki nalezy wezesniej uzupehic, a zniszczenia,
zarysowania itp. naprawié. Nie dopuszcza si¢ przyklejania izolacji do powierzchni $cian, na ktorych kruszy si¢ lub
odspaja warstwa fakturowa. Przed rozpoczgciem wiasciwych prac nalezy sprawdzi¢ przyczepno$é do podioza. Sita
potrzebna do oderwania probek izolacji po 4 dniach powinna by¢ wigksza niz 8N/cm2. Jezeli na powierzchni Sciany
wystepuja nierownosci wigksze niz 10mm (np. na stykach prefabrykatow), to nalezy je wyréwnaé zaprawa
cementowa 1:3 z dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w ilosci ok.4% lub kleju lateksowego ekstra w ilosci ok.
10% w stosunku do cigzaru cementu. Uskoki powyzej 3cm nalezy wyréwnaé przez naklejenie grubszej warstwy
styropianu o tak zmieniajacej si¢ grubosci, aby nastgpito wyrdwnanie Sciany. Prace nalezy wykonywaé tylko przy
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyzej +50C, na powierzchni $ciany nie nagrzanej powyzej 300C. W
przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowa¢ materialy dopuszczajagce do prac
dociepleniowych od+10C.

Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie podioza,

- przygotowanie masy klejace;j,

- pocigcie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,

- przyklejanie izolacji,

- naklejanie siatki z widkna szklanego,

- wykonanie zewngtrznej wyprawy elewacyjnej,

- wykonanie obrobek blacharskich

Mase klejacg nalezy naktadac na plyty izolacyjne nie ciagla warstwa, lecz pasami i1 plackami o grubosci 1,5 do 2cm.
Pasma powinny mie¢ szeroko$¢ 3~4cm i nalezy je naktadaé¢ po obwodzie w odleglosci 3cm od krawedzi, aby po
przytozeniu do $ciany masa nie wycisnela si¢ poza obrys plyty. Na srodkowej czgsci ptyt o wymiarach 100x50cm
powinno by¢ natozonych 8~10 plackéw o $rednicy 6~8cm, a na ptytach mniejszych odpowiednio mniej. Po
natozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i
doktadnie docisng¢ przez uderzenie drewniang packa az do uzyskania roéwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co
trzeba sprawdzi¢ przez przylozenie taty. Jezeli masa klejgca zostanie wycisnigta poza obrys ptyty nalezy ja usunac.
Piyt Swiezo przyklejonych nie mozna dociska¢ po raz drugi ani w jakikolwiek sposob poruszaé, gdyz powoduje to
zmnigjszenie przyczepnosci. Jezeli ptyta nie zostanie dobrze przyklejona, nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejaca ze
Sciany po czym naklei¢ ponownie. Naklejanie izolacji powinno odbywac si¢ od dotu ku gorze. Plyty nalezy ustawiaé
w uktadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Szczeliny wigksze niz 2mm sg niedopuszczalne.
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Zapelianie szczelin masg klejaca lub wyrownywanie ta masg nier6wnosci na powierzchni wigkszych niz 3mm jest
zabronione. Nierownosci wigksze niz 3mm nalezy $cigé lub zeszlifowaé. Po przyklejeniu plyty nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ mechanicznie kotkami o Srednicy min.10mm i dtugosci wynikajacej z gitebokosci kotwienia (min.Scm
w podtozu no$nym (np. w wiencu) lub min. 5cm z dluzszg strefs rozprezng w przypadku podtoza z pustkami
powietrznymi). Kotki nalezy rozmiesci¢ rownomiernie, z zastosowaniem mijanek. Powinno przypada¢ 8 kotkoéw na
1m2. Wiertarke nalezy uruchomié dopiero po przebiciu plyty izolacyjnej i dotknigciu wierttem o podtoze. Aby nie
byto zadnych §ladéw kotkow, nawet przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych nalezy uzy¢ kotkow z gtowka
styropianowg. Pozwoli to rowniez na bezproblemowe zeszlifowanie powierzchni.

Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego mozna rozpocza¢ nie wczeSniej niz po 3 dniach od przyklejenia phyt
izolacyjnych. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na podtoze ciggly warstwa o grubosci ok.2mm,rozpoczynajac od gory
$ciany, pasami pionowymi szerokosci siatki. Po natozeniu masy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez
wciskanie jej w t¢ mas¢ za pomocg packi. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki stopniowo w miarg przyklejania i
catkowicie wcisnigta w mase klejgca. Nastepnie nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej grubosci ok. lmm w
celu catkowitego przykrycia siatki klejem. Przy naktadaniu tej warstwy catg powierzchni¢ doktadnie wyréwnaé
przez zatarcie. Grubo$¢ warstwy klejacej powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz 6mm. Naklejona
siatka nie moze wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napigta. Sgsiednie pasy powinny by¢ naktadane
na zaktad nie mniejszy niz 10cm w pionie i poziomie. Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe
wyklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na calej ich gltebokosci. Narozniki otworéw powinny by¢ wzmocnione
przez naklejenie po przekatnej, bezposrednio na styropianie kawatkow siatki o wymiarach 20x35cm — ,,diagonalne”.
Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucigta na narozniku, lecz nalezy ja zagia¢ i natozy¢ na $ciang
sgsiednig pasem o szeroko$ci ok.15cm. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia
mechaniczne, wszystkie narozniki na parterze oraz o$cieza na wszystkich kondygnacjach nalezy zabezpieczy¢
katownikami ochronnymi PCV z siatkg. W czeSci parterowej $cian i w ocieplanej czesci cokotowej nalezy
zastosowac 2 warstwy siatki z wiokna szklanego lub pojedynczo siatke pancerng. Potaczenia systemu z innymi
elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi, balkony, dachy itd. muszg by¢
wykonane poprzez szczeling polgczeniowg wypelniona specjalna, peczniejaca tasma uszczelniajaca. Nie nalezy
uzywac do tego celu silikonu, poniewaz pod wptywem czasu traci on swoje whasciwosci plastyczne i wymagatby
wymiany. Po min. 3 dniach od naklejenia siatki mozna rozpoczaé wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy
nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powyzej +50C i ponizej 250C. W przypadku budowy w okresie jesienno-
zimowym nalezy stosowa¢ materialy dopuszczajagce do prac dociepleniowych od+10C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych.
Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé obrobki blacharskie, zgodnie z niniejszg ST. Obrobki te nalezy mocowaé do
drewnianych kotkéw osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w doktadnie dopasowanych wycigciach w plytach
izolacyjnych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcji budowli musza by¢ wykonane w systemie dociepleniowym.
Dodatkowe szczeliny dylatacyjne nie s3 wymagane. Do zabezpieczenia dylatacji nalezy uzy¢ specjalnych profili
dylatacyjnych, skladajacych si¢ z petli dylatacyjnej i obustronnych profili naroznikowych z paskami tkaniny z
wiokna szklanego lub materiatu trwale plastycznego. Spoing dylatacyjng nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem, np.
przez wypelnienie jej na czas prac paskiem styropianu.

Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowaé rusztowania i uporzgdkowaé teren wokot budynku.

5.2.2 Wykonanie obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami z blachy stalowej laminowane o
min. gr. 6mm

5.2.3 Wykonanie wykonczenia elewacji blacha trapezowa

Do wykonczenia (uzupelnien) elewacji blachg trapezowa nalezy zastosowac blache o parametrach nie gorszych niz
blacha istniejaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Ilo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miar¢ post¢pu Robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnoséci wykonywanych Robét z dokumentacja projektows i
wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowos$ci wykonania

Robot (geometrii i technologii)

— kontrolg poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych roboét
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawceg dokumentow dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Ogolne zasady odbioru Robot

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robot oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdéw. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete umowa (zgodnych z dokumentacjg projektows i ST)
oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona begdzie w
trakcie trwania Robot pomigdzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Jednostka obmiarowa wszystkich robot jest
1m2 powierzchni elewacji

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru Robodt

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne”.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady platnosci

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.2 Skladniki ceny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-1 4504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-30003 - Cement murarski 15.

PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

PN-H-04653 - Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkow eksploatacji wyrobow metalowych
zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-H-01015 - Ochrona przed korozjg, Galwanotechnika. Nazwy i okreslenia.

PN-H-04680 - Ochrona przed korozja. Ochrona czasowa metali.

PN-H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.
PN-B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i okre$lenia.

PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty i ksztaltki elewacyjne.

PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okre$lenia.

PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania

PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

PN-B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.
PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 9 —1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJINE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i1 wykonczeniem powlok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:

- izolacja przeciwwilgociowa izolacji termicznej na Scianach fundamentowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podtog,

- wykonanie izolacji z folii PE paroizolacyjnej na konstrukcji dachowej,

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i Ogolna
Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie
podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnosé do sklejanych
materiatdow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Folia PE
Stosowa¢ foli¢ polietylenowa dopuszczong do stosowania w podtozach o grub. nie mniejszej niz 0,2mm.
2.3. Izolacje pionowe

Izolacje pionowe mogg by¢ wykonywane z:
- lepikow,

- emulsji,

- asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych.
2.3. Izolacje poziome podég

Do pomieszczen mokrych stosowaé izolacj¢ w ptynie dopuszczong do stosowania w posiadajaca odpowiednia
aprobatg techniczng
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2.5. Systemy izolacyjne

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania oraz posiada¢ $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania i
aktualne atesty.

- Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzgdnym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materiatléw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktoérych wihasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ $rodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robot objetych niniejsza ST.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materialy mozna przewozié
dowolnymi $§rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone¢ przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem
czynnikoéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Przed przystgpieniem do roboét izolacyjnych nalezy zwrdci¢ uwagg na:

- powierzchnie podktadéow pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pgknigcia o szerokosci wigkszej niz
2mm nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym,

- podktady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne,

- izolacje na zewnatrz powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody Iub pod stalym zadaszeniem,

- temperatura zewnetrzna przy ktoérej mozna prowadzi¢ roboty izolacyjne lepikami na gorgco wynosi 5°C, przy
zastosowaniu lepikéw na zimno 10°C,

- zaktady materiatéw rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10cm,

- grubos¢ lepiku migdzy warstwami pary powinna wynosi¢ 1-1,5mm,

- zalamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione.

5.2. Przygotowanie podkladu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, niecodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajagce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.3. Gruntowanie podkladu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem
asfaltowym Iub emulsja asfaltowg. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.4. 1zolacje powlokowe

Podtoze pod pionowe izolacje powlokowe z lepikow, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych powinny
stanowi¢ gladkie Sciany betonowe lub tynki cementowe. Podtoze pod izolacje powlokowa musi by¢ bezwzglednie
zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Grubos$¢ powtoki asfaltowej nie powinna by¢ mniejsza
od 2mm. Powloke¢ nanosi¢ na $ciang przynajmniej w dwoch warstwach. Izolacje wyciagna¢ na 30cm ponad teren.
Izolacje $cian istniejacych wykonywac odcinkami nie dtuzszymi niz 1m.

5.5. Systemy izolacyjne

Systemy izolacyjne stosowac¢ wg instrukcji producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- przygotowania podtoza,

- prawidlowosci wykonania robot,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegolowe

- Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzgdnym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materiatléw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktoérych wihasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji. Podstawa dokonywania obmiardw,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej izolacji.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnoséci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.
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10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

- PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczanie ggstoSci produktow chemicznych ciektych i statych w postaci
proszku.

- PN-89/C-04963 Analiza chemiczna. Oznaczanie pH wodnych roztworéw produktéw chemicznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 10 — CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

KOD CPV 45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC

SPIS TRESCI

. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.
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1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak wp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem konstrukcji chodnika z kostki
betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnika — umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z obrzezy betonowych.
1.4.2. Koryto chodnika — element uformowany w podtozu w celu utozenia na nim konstrukcji chodnika.

1.4.3. Warstwa odsagczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ pod chodnik.

1.4.4. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w st "wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Kostka betonowa

Przy modernizacji drogi jako nawierzchni¢ chodnika nalezy zastosowaé betonowsg kostke gat. 1.

2.1.1.  Wymagania

Wytrzymatos$¢ kostki betonowej na $ciskanie min. 50 MPa ; odporno$¢ na mréz (min. 25 cykli rozmrazania i
zamrazania) i sol.

2.1.1.  Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostek betonowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki betonowej wynosza = 3 mm dla dlugosci i szerokosci oraz £5 mm dla
wysokosci.

2.1.4.  Sktadowanie

Kostka betonowa powinna by¢ sktadowane w paletach w pozycji jak przy ich transporcie, na podtozu wyrdéwnanym
i odwodnionym, przy czym kostka poszczegdlnych typow i kolorow nalezy uktada¢ oddzielnie.

2.1.5.  Kontrola

Do kazdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ s§wiadectwo dopuszczenia (atest)
Iub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresic wygladu
zewnetrznego. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i
glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzic¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

2.2, Cement

Cement uzyty na podsypke cementowo—piaskowg powinien odpowiadaé¢ PN-88/B—30000. Cement uzyty do
wytwarzania zaprawy cementowo—piaskowej do zalania chodnikéw powinien odpowiadaé PN-88/B-30001.
Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczgcie roztadunku kazdej dostawy
mozna dokonaé po przedlozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestu producenta Wykonawca ma obowigzek
badania dla kazdej dostawy: czaséw wigzania, statoSci objetosci i 28—dniowej wytrzymatosci cementu wg PN—
88/B—04320.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo—piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadaé
wymaganiom PN-88/B-32250.
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2.4, Piasek
Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowa¢ piasek. Wymagania dla piasku podano
w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku
Lp. || Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania
1. Sktad ziarnowy

a) zawarto$¢ ziarn mniejszych od 0,075 m , % masy, nie wigcej niz 2.0

b) zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz 10.0
2. Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz 0.1
3. Wskaznik piaskowy, wiekszy od 60
4. Zawartos$¢ zanieczyszcen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa

WZorcowa

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo — piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kostki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0.7. Palety z kostka powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawac¢ poza Sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
palety.

Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotnosci optymalnej nalezy dostarczy¢ na budowe¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Kruszywo dostarczone na budowe, przeznaczone do wykonania warstwy podsypki powinno speinia¢ wymagania
okreslone w p. 2.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. podtoze pod podbudowe
Podtoze pod warstwe podbudowy stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa gruntu rodzimego zageszczonego
do IS=0.97.
Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usnigte wedlug zasad zaakceptowanych przez
Inzyniera. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Uksztaltowanie podbudowy powinno sie odbywa¢ wedlug wczesniej przygotowanych i
odpowiednio zamocowanych linek.
5.2. Zageszczenie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglgbienia powstatle w czasie zaggszczenia powinny by¢ wyrdwnane
przez spulchnianie warstwy podbudowy i dodanie lub usunig¢cie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni.
Walowanie powinno postgpowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy. Kontrolg zaggszczenia
ulozonej warstwy nalezy przeprowadzi¢ metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II).
5.3. Odcinek probny
Wykonawca przed rozpoczgciem robot powinien wykonac odcinek probny w celu stwierdzenia:
- prawidtowego doboru sprzgtu do mieszania, rozkladania i zaggszczenia,
- okreslenia koniecznej grubosci warstwy materiatu w stanie luznym dla uzyskania wymaganej grubosci

warstwy w stanie zageszczonym,
- okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego zageszczenia warstwy.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikow pomiarow
uzyskanych z odcinka probnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.1.1. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu:

- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m* i co 25 m

- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m*.

Dopuszczalne odchyiki od grubosci projektowanej nie powinny przekraczaé¢ + 10 %.
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6.1.2. RoOwnos¢ podbudowy
Rownos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ w osi kazdego pasa ruchu planografem w sposob ciagly lub 4-
metrows tatg co 25 m. Rownos$¢ poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata co 25 m.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.
6.1.3.  Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows. Pomiar spadkdéw poprzecznych
nalezy przeprowadza¢ 10 razy na 1 km, a ponadto na poczatku, w $rodku i na koncu tuku poziomego oraz na
poczatku i koncu krzywej przejsciowej.
Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci projektowanych nie powinny przekraczaé¢ wigcej niz = 0,5 %.
6.1.4. Rzedne podbudowy
Rzgdne nalezy sprawdza¢ co 25 m. Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej podbudowy a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm1i - 2 cm.
6.1.5. Uksztalowanie osi podbudowy
Uksztaltowanie osi podbudowy nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 25 m oraz dodatkowo na poczatku, w $rodku i
na koncu krzywej przejsciowej. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane;j
o wigcej niz + 3 cm.
6.1.6  Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznié si¢
od szerokosci projektowanej o wigcej niz+10 cmi- 5 cm.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidér chodnikéw dokonywany jest na zasadach odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior
chodnikéw powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robo6t bez hamowania ich postgpu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ za m* (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o
wynik pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m? chodnika z kostki betonowej obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

— rozscielenie warstwy piasku wraz z zageszczeniem,

— utozenie podbudowy

— rozScielenie podsypki cementowo—piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— utozenie kostki,

— zawalowanie kostki,

— zamulenie szczelin drobnym kruszywem,

— pielggnacj¢ przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. NORMY

1. PN—-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

4. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7. PN—-88/B-30000 Cement portlandzki.

8. PN—88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

9. PN—88/B30003 Cement murarski.

10. PN—88/B-32250 Materiaty budowlane.Woda do betonéw i zapraw.

11. PN—83/N—-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

12. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

14. BN—-84/6774—02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne/tamane do nawierzchni drogowe;.

15. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

16. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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18. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
INNE DOKUMENTY
19. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych CBPBDiM "Transprojekt", Warszawa
1979 - 1982
20. Katalog Szczegdétow Drogowych Ulic, Placow i1 Parkéw Miejskich - Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego Warszawa 1987r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST 11 - OBRZEZA BETONOWE

KOD CPV 45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC

SPIS TRESCI

. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

PRZEBUDOWA ZE ZMIAN4 SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SLUZB
GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI 1
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wp .1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem chodnikowych obrzezy betonowych o
przekroju 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm i szer. 12 cm z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
powierzchnie utwardzone (stopnie schodowe, opaski)

Pozostate okreSlenia podstawowe — zgodnie z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST "Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Obrzeza betonowe

Dopuszczalne odchytki wymiardw wynoszg 8 mm dla dtugosci i 3 mm dla pozostalych. Powierzchnie obrzezy
powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1
1 2 3
Elementy Wklgstos¢ Iub wypuktos¢ powierzchni, kraweznikow w mm 2
betonowe
Szczerby 1 uszkodzenia |ograniczajacych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne) mm.
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba max 2
dhugos¢, mm, max 20
glebokos¢, mm, max 6

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawcg dotaczone powinno by¢ §wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dlugosci i glgbokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
PN-80/B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm
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przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw
wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W
razie wystgpienia watpliwosci Inzyniera moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli
obrzezy o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.2 Cement

Cement uzyty do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo—piaskowej do wypelnienia
spoin obrzezy powinien odpowiada¢ PN-88/B—30000.

2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo—piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadaé
wymaganiom PN—-88/B-32250.

2.4. PIASEK

Piasek do wykonania faw powinien odpowiada¢ PN—79/B-06711.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ r¢cznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-68/B—06050.

5.2. Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci warstwy 3 cm po zaggszczeniu. Wysoko$¢
obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinno wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta obrzeza powinna
by¢ zgodna z projektowang niweleta ciggu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna byé po ustawieniu
obsypana piaskiem. zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna
Sciana obrzeza nalezy ubié. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zostal wypelnione zaprawg
cementowo—piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypelnione calkowicie na peing gltebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatlow oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia robot
zgodnie z PZJ.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
sktadajacych si¢ na ogélny element. Kontrola obejmowac powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacija
Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST — "Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan
i tolerancji wykonania robot.

6.3. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia profilu podluznego obrzezy nie moga przekracza¢ £ 1 cm. Dopuszczalne odchylenie linii
obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wigcej niz + 1 cm.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr obrzezy dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior obrzezy
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych
robot bez hamowania ich postgpu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa ustawienia obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- rozscielenie i zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm i szer. 12 cm,
- ustawienie obrzezy,

- wypelnienie spoin zaprawg cementowo -piaskowg wraz z jej przygotowaniem,

- obsypanie wewngtrznej §ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Podano w p. SST 12
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy
ustawieniu ogrodzenia w ramach inwestycji:
PRZEBUDOWA ZE ZMIAN4 SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SLUZB
GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I
SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu ogrodzenia i obejmujg:

= wykonanie ogrodzenia wysokosci min 1,5 m z paneli ogrodzeniowych na shupkach o przekroju

kwadratowym w fundamentach z betonu klasy B 15.

1.4. OKkreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych 1 ST ,,Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”.

4. Materialy
Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowg
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. Na podstawie
tych ustalen lub wskazan Inzyniera nalezy przyja¢:
—rodzaj paneli wg projektu,
— wysoko$¢ paneli wg projektu,
—rodzaj stupkow wg projektu,
—rodzaj bram wg projektu,
—rodzaj ogrodzenia wg projektu.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Panele ogrodzeniowe

Panele wykonane z pretow poziomych i pionowych $rednicy 4,5 mm, spawanych punktowo, ocynkowanych
ogniwowo z powtokg z tworzywa sztucznego. Panele skonstruowane z ocynkowanych drutow. Minimalna powloka
cynku 40 g/m2. Powtoka grubosci 120 mikronéw o przyczepnosci 100% z wysokiej jakosci poliestru Glgbokos¢
rowka 36 mm. Kolor paneli Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

2.2. Shupki ogrodzeniowe stalowe

Stupki ogrodzeniowe wykonane z profilowane;j stali z wewnetrznymi mocowaniami na panele lub siatke.

Dhugos¢ catkowita stupka min 2 m. Stupki ocynkowane zewnetrznie i wewngtrznie. Minimalna powtoka cynku 275
g/m2 Shupki dostarczane z odpowiednim kapturkiem pokrywowym z tworzywa sztucznego. Stupki malowane w
kolorze paneli lub siatki.

Powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknig¢, zawalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania,
mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce stupkéow powinny by¢ obcigte rowno i
prostopadle do osi rury.

Stupki ze stali jakoséci 320-510 N/mm2 wedlug normy DIN 2395.

2.3. System mocowania

Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania mi¢dzy soba elementéw ogrodzenia
jak sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pgknigé, naderwan, rozwarstwien i wypuktych
karbow. Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych Iub paletach, w
zaleznosci od wielkoéci i masy wyrobow. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dzialajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przez
uszkodzeniem. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych 8 um,

b) ciezkich - 12pm.

2.4. Beton na fundament stupkow

Beton klasy B15 — wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 — wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania wedtlug PN-EN 12620:2004 i PN-EN

12620:2004/AC:2004,
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- woda — wymagania wedlug PN-EN 1008:2004.

3. Sprzgt
Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda recznie przy Uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Elementy ogrodzenia (panele, stupki i elementy taczace nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja)
producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robdt

Konstrukcja i sposéb wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych nalezy korzystac z ustalen poczynionych z Inzynierem

Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

. ustawienie stupkow,

. ew. wykonanie bram i furtek,

. ew. malowanie ogrodzenia,

. montaz paneli

. montaz bram i ogrodzenia.

. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, SST Iub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robot,

— wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie,

— przedstawic¢, do akceptacji Inzyniera, zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
5.4. Wykonanie dolow pod shupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiardéw stupka, a glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m. Jesli dokumentacja
projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doly pod stupki narozne, bramowe i na
zatamaniach ogrodzenia, a nast¢gpnie dokonaé¢ podzialu odcinkéw prostych na mniejsze odleglosci. Nalezy dazy¢,
aby odlegtosci migdzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentow betonowych pod shupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w
dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i1 dostarczane do miejsca budowy
ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, shupki betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i
przysypane ziemig. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeli¢ otwor mieszankag betonowa odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.2.6. Do czasu stwardnienia betonu shupek nalezy podeprzeé. Fundament betonowy
wykonywany ,,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac (np. napinania
siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jeSli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokoS$ci. Stupki z rur powinny mieé¢ zaspawany gorny otwor
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rury. Shupki koficowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wickszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdhuz biegu ogrodzenia
pod katem okoto od 30° do 45°. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny byé przystosowane do umocowania na
nich linek usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdéw i hakow metalowych.
Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7. Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen ich lokalizacjg, konstrukcje i wymiary ustala Inzynier.

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.8. Malowanie ogrodzenia

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to

nalezy:

— z powierzchni siatki usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, ewentualny tluszcz, rdze i inne zabrudzenia, zmniejszajace
przyczepnos¢ farby do podtoza; przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy
chemicznych, materiatéw $ciernych, lub przy zastosowaniu innych srodkow,
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— ewentualnie wypetni¢ wglebienia 1 rysy na powierzchniach za pomocg kitow lub szpachlowek ogolnego
stosowania, a nastgpnie wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,

— farbe¢ diluzej przechowywang przygotowaé do malowania przez usunigcie ,.kozucha” (zestalonej substancji
btonotworczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potaczenie 1zejszych i cigzszych sktadnikoéw farby),
rozcienczenie zbyt zggstniatej farby, ew. przecedzenie (usunigcie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen),

— malowanie przeprowadza¢ pgdzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda natryskowa (pistoletami elektrycznymi,
urzadzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowa (jedno- lub
dwukrotnie), przy czym kazda nastgpng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnigciu warstwy poprzedniej.
Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreSlajg SST lub Inzynier na
wniosek Wykonawcy. Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania si¢ stupka metalowego z
betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach i pojawianie si¢ rdzawych
zaciekow sygnalizujacych korozje stupka. Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla
zdrowia ludzi i1 srodowiska, z niskg zawarto§cig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb
nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawarto$¢ szkodliwych
sktadnikow (np. trujacego toluenu jako rozpuszczalnika). Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod
powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli
oraz z samej farby, nalezy usuwaé¢ do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i
detoksykacji.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,

— niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie roboét roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

— ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w OST ,,Wymagania ogoélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robodt, okreslone przez Inzyniera,
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

i i 2oz Czestotliwose it
Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow “badan Wartosci dopuszczalne
| | Zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z i
godne ;} - e " ) . Wg dokumentacji
dokumentacja projektowa w zakresie Ocena ciagla e ;
RS e projektowej
lokalizacji i wymiaréw
2 | Zachowanie dopuszczalnych odchylek .
. pasmeTy y Jw. W pktu 2
elementdw ogrodzenia
3 | Prawidlowosé wykonania doléw pod .
s Y P Iw. Wg pktu 5.4
slupki
4 | Poprawnosé wykonania fundamen- .
Lp. -y Fis Jw. Wg pktu 5.5
tow betonowych pod slupki
5 | Poprawnosé ustawienia slupkéw Jw. Wg pktu 5.6
6 | Prawidlowosé rozpiecia siatki Jw, Wg pktu 5.7
Poprawnosé wykonania bram i furtek Jw. Wg pktu 5.8
8 | Poprawnosc¢ malowania ogrodzenia Jw. Weg pktu 5.9
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji

,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilno$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:

—roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

DIN 2395
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