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1. Dane ogólne 
 
1.1. Przedmiot  opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami 
komunalnymi i socjalnymi wraz z niezbędnym zag. terenu oraz infrastrukturą 
techniczną, instalacja wod.-kan. i ciepłej wody. 

 
1.2. Zakres opracowania obejmuje 

 
� projekt konstrukcji wraz z zakresem niezbędnych robót wykonania 

i obliczeniami sprawdzającymi. 
 

1.3. Inwestor 
 

Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. 
 
1.4. Podstawa opracowania  

 
� zlecenie Inwestora, 
� wizja lokalna, 
� obowiązujące przepisy i normatywy projektowania. 

 
1.5.   Lokalizacja  

 
Dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 obręb geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo. 

 
1.6. Opis stanu istniejącego 

 
Parterowy obiekt z częściowym podpiwniczeniem. Konstrukcja stalowa szkieletowa, 
wiązar w postaci kratownicy stalowej. W piwnicy ściany murowane. Strop nad 
piwnicą typu Żerań. 
 
Część z projektowanego zakresu została już wykonana przez poprzednią firmę 
wykonawczą. Szczegółowy opis zakresu wykonanych prac znajduje się w branży 
architektonicznej.  
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2. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje: 

           
2.1. WYBURZENIA 

 
Projektuje się usunięcie istniejących zastrzałów stalowych skierowanych w poprzek i 
wzdłuż budynku. Ich funkcję zastąpią projektowane stalowe ramy.  
 
Prace prowadzić etapowo mając na uwadze sztywność całego budynku. W czasie 
prac demontażowych należy wykonać usztywnienia zastępcze pozwalające na 
bezpieczny demontaż konstrukcji. 
 
2.2. ODKOPYWANIE ŚCIAN 

 
Podczas wykonywania wykopów pod nowe rury kanalizacji należy pamiętać o 
obsypaniu gruntem z odpowiednim zagęszczeniem Id>0,5. 
 
Wszelkie prace w okolicach fundamentów oraz piwnic należy prowadzić z należytą 
uwagą, nie pozwalając na wyparcie gruntu przez fundamenty (zalecane odkopywanie 
odcinkowe pasmowe o długości jednego wykopu do 3 mb). Po wykonaniu prac 
docieplenieowych wykopy zasypać z odpowiednim zagęszczeniem gruntów Id>0,5. 
 
Podczas prowadzenia prac w wykopie należy zwrócić uwagę czy w pobliżu znajdują 
się przyłącza/istniejące sieci obiektu. W takim przypadku wstrzymać prace i 
powiadomić projektanta. 
 
Nie dopuścić  do uszkodzenia ścian piwnic w skutek nadmiernego parcia na grunt. 
Zaleca się wszelkie prace przy ścianach wykonywać w sposób ręczny (bez ciężkich 
maszyn). 
 
2.3. PROJEKTOWANE STROPY 

 
Projektuje się samonośne stropy zgodnie z wybranym producentem systemu. 
Założono system Knauf - rysunek KP04 (dopuszcza się zastosowanie systemu 
równoważnego). Stropy samonośne z pojedynczą płytą G-K o grubości do 15mm 
oraz ociepleniem o gęstości do 40kg/m3 i grubości 25cm wsparte na ścianach z G-K 
w kompatybilnym systemie oraz murowanych. Na rys. KP04 widoczne są założone 
profile nośne dla zaproponowanego systemu.  
 
Przyjęte rozwiązanie skonsultować z przedstawicielem technicznym wybranego 
systemu. 
 
2.4. PROJEKTOWANE ŚCIANY 

 
Zabudowanie ścian zgodnie z projektem tylko w postaci lekkiej konstrukcji z płytami 
G-K. System ścian musi być kompatybilny z przyjętym systemem sufitów 
samonośnych.  
 
Profile nośne ścian kotwić górą z konstrukcją dachu (usztywnienie ścian). 
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Przyjęte rozwiązanie skonsultować z przedstawicielem technicznym wybranego 
systemu. 

 
2.5. PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO OBIEKTU 

 
Stolarka drzwiowa osadzona w systemie lekkiego szkieletu zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
 
Sposób mocowania zadaszenia dobrać na etapie wykonawstwa przy konsultacji z 
projektantem. Dopuszcza się oparcie  na słupkach stalowych wspartych na stopach 
fundamentowych bez konsultacji - w takim przypadku decyzję dobrania gabarytów 
podejmie kierownik budowy. 
 
Ewentualne zmiany w konstrukcji stalowej ścian zewnętrznych uzgodnić z 
projektantem na etapie wykonawstwa po odsłonięciu konstrukcji. 

 
Nowoprojektowane podesty oraz schody wejściowe zgodnie z wiedzą oraz branżą 
architektoniczną. 

 
2.6. MURY 

 
Projektuje się wykonanie murów (oraz zamurowań otworów) w piwnicy zgodnie z 
dokumentacją rysunkową. 
 
2.7. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ STROP PIWNICZNY 

 
Prowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych nie może powodować przerwania 
istniejących elementów konstrukcyjnych. Przejścia przez strop Żerań są możliwie pod 
warunkiem nie uszkodzenia zbrojenia nośnego płyty (w przypadku  konieczności jego 
miejscowego przerwania należy zastosować wymian - decyzja do kierownika 
budowy). 
 
2.8. OCHRONA ANTYKOROZYJNA KONSTRUKCJI STALOWEJ 

 
Po odsłonięciu konstrukcji stalowej należy zweryfikować jej stopień korozji, w razie 
potrzeby elementy wzmocnić lub wymienić na nowe. Stan konstrukcji podczas 
demontażu ocenić na budowie w przypadku koniecznym  wezwać projektanta. 
 
Stalowe elementy nośne pokryć ppoż. zgodnie z projektem architektonicznym, 
pozostałe elementy jeśli będzie to konieczne warstwami ochronnymi w systemie np. 
Chlorokauczuk. 
 
2.9. POSZERZENIE OTWORÓW PARTER 

 
Projektuje się poszerzenie otworów drzwiowych we wskazanych miejscach na 
dokumentacji rysunkowej. Wsparcie należy wykonać na nadprożach L19N. 
 
We wskazanym miejscu należy rozebrać mur. W trakcie rozbiórki pamiętać o 
podstemplowaniu (tak by nie wywołało to szkód w istniejącej konstrukcji). 
Stemplowanie nad częściowym podpiwniczeniem wykonać przez obie kondygnacje 
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(stemple pokrywają się między kondygnacjami). Nowe nadproża wymagają 
zabetonowania pomiędzy elementami - sugeruje się zrobienie otworu nad 
nadprożem w celu wprowadzenia betonu C20/25 (B25) pomiędzy elementy. 
 
2.10. NADPROŻA 

 
Projektuje się nadproża z prefabrykowanych belek nośnych typu L19N. Belki takie 
muszą być wsparte po bokach na specjalnych poduszkach betonowych lub 
płaskownikach stalowych lub odpowiednich podmurowaniach na cegle pełnej. 
Wszelkie niedokładności montażu należy skompensować poprzez stosowanie 
zaprawy rozprężnej. Otwory pomiędzy nadprożami wypełnić betonem np. C20/25 
(B25). 
 
Pozostałe nadproża dla ścian lekkich G-K zgodnie z przyjętym systemem producenta 
ścian. 
 
2.11. ZAMUROWANIA 

 
Zamurowania otworów zgodnie z dokumentacją rysunkową. Wykonać z materiałów 
odpowiadających właściwościami materiałom istniejącym (o podobnym ciężarze lub 
lżejszych). 
 
2.12. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI ŚCIAN ZEWNĘTRNYCH 

 
Projektuje się wzmocnienie ścian zewnętrznych (na całej  długości) poprzez stalowe 
ramy mocowane do płyty żelbetowej fundamentowej / płyty stopowej. Projektowane 
stalowe ramy należy chować w projektowanych ścianach G-K. Rozmieszczenie 
zgodnie z rys. KP05.  
 
Sprawdzić przyjętą geometrię na budowie. Dokładne rozmieszczenie ram przyjąć na 
budowie. 
 
Przed zamontowaniem kształtowników wykonać weryfikację  położenia względem 
okien (poziome rury nie mogą zachodzić na otwory okienne). 
 
Słupki nośne kratownic mocować do rur (RK160x160x8,0) (tam gdzie to możliwie) za 
pomocą śrub M16 klasy 8.8. W pozostałych miejscach dopuszcza się połączenia 
spawane (nie zalecane). 
 
Mocowanie ram do podłoża za pomocą wklejanych kotew chemicznych M16 np. 
HILTI (szczegóły na dokumentacji rysunkowej). Długość kotew dobrać na budowie. 
 
Dopuszcza się częściową prefabrykację konstrukcji na warsztacie. 

 
2.13. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

 
Analogicznie jak w przypadku ścian zewnętrznych (podobna konstrukcja, lecz bez rur 
poziomych w strefie otworów okiennych) 
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2.14. SPOINY 

 
Wykonać spoiny o możliwie jak największym przetopie pachwinowe / czołowe 
zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

 
2.15. DODATKOWE FUNDAMENTY 

 
W miejscach wsparcia stalowych słupów nośnych wyłącznie na płycie posadzki (bez 
ścian fundamentowych, płyt fundamentowych, stropów) należy wykonać nowe 
fundamenty żelbetowe zgodnie z dołączonym rysunkiem KP01. Wykopy w pobliżu 
istniejących ław prowadzić odcinkowo (maksymalnie po 1,5 m). Konstrukcje dachu 
wspartą na przedmiotowych słupach należy na czas prowadzenia prac podsteplować  
 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Dozbroić naroża dodatkowymi prętami. 
 
Łączyć się z istniejącymi ławami na pręty łącznikowe. 
 
Średnice zagięć prętów i dokładne długości oraz wymiary dobrać na budowie. 

 
 

2.16. DOKŁADNOŚCI WYMIARÓW 
 

Wszystkie wymiary oraz ilości należy zweryfikować na budowie mierząc elementy z 
natury.  
 
 
2.17. UWAGI 

 
1. Roboty fundamentowe wykonać w suchej porze roku. 

Wykopy prowadzone bezpośrednio przy istniejącym budynku 
wykonać ręcznie. 

2. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych i 
opadowych. 
 Nie dopuszczać do zalania wykopu.   
W przypadku konieczności zastosować instalacje igłofiltrowe , 
drenaż opaskowy lub ścianki szczelne. 

3. Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzić szczelną 
instalacją poza obręb budynku. 

4. Elementy stalowe konstrukcyjne należy zabezpieczyć środkami 
przeciwkorozyjnymi i ognioochronnymi zapewniającymi 
odpowiednią trwałość. 

5. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi, przepisami BHP pod stałym nadzorem osoby 
posiadającej  uprawnienia do prowadzenia  robót. 
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Uwagi końcowe 
 

� Wymiary,  długości elementów sprawdzić na budowie. 
� Roboty prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót  budowlano-montażowych z 1990 r” oraz wszystkimi 
poprawkami, Polskimi  normami, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi. Pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 

 

        Wymagania BHP 
 

Brygady montażowe powinny być przeszkolone w zakresie wykonywania 
robót, posiadać stosowne uprawnienia, pracy przy robotach dekarskich, 
ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich, transportu materiałów, obsługi 
urządzeń. 
Należy przestrzegać przepisów i postanowień zawartych w Dzienniku 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (28.03.1972)  
W zakresie ochrony i przestrzegania przepisów BHP. 
                                      

                                   Opracował: 
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3. Zaświadczenia 
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4. Spis rysunków 
 
 

rys. KP01  RZUT FUNDAMENTÓW  skala 1 : 10 
rys. KP02  RZUT PIWNICY  skala 1 : 50 
rys. KP03  RZUT PARTERU skala 1 : 50 
rys. KP04  RZUT STROPÓW SAMONOŚNYCH - PARTER skala 1 : 50 
rys. KP05  K. STALOWA ROZMIESZCZENIE - PARTER skala 1 : 50 
rys. KP06  K. STALOWA (KR1, B2)  skala 1 : 10 
rys. KP07 K. STALOWA (KR2, B1)  skala 1 : 10 
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5. Rysunki 
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wzdłuż budynku. Ich funkcję zastąpią projektowane stalowe ramy.  
 
Prace prowadzić etapowo mając na uwadze sztywność całego budynku. W czasie 
prac demontażowych należy wykonać usztywnienia zastępcze pozwalające na 
bezpieczny demontaż konstrukcji. 
 
2.2. ODKOPYWANIE ŚCIAN 

 
Podczas wykonywania wykopów pod nowe rury kanalizacji należy pamiętać o 
obsypaniu gruntem z odpowiednim zagęszczeniem Id>0,5. 
 
Wszelkie prace w okolicach fundamentów oraz piwnic należy prowadzić z należytą 
uwagą, nie pozwalając na wyparcie gruntu przez fundamenty (zalecane odkopywanie 
odcinkowe pasmowe o długości jednego wykopu do 3 mb). Po wykonaniu prac 
docieplenieowych wykopy zasypać z odpowiednim zagęszczeniem gruntów Id>0,5. 
 
Podczas prowadzenia prac w wykopie należy zwrócić uwagę czy w pobliżu znajdują 
się przyłącza/istniejące sieci obiektu. W takim przypadku wstrzymać prace i 
powiadomić projektanta. 
 
Nie dopuścić  do uszkodzenia ścian piwnic w skutek nadmiernego parcia na grunt. 
Zaleca się wszelkie prace przy ścianach wykonywać w sposób ręczny (bez ciężkich 
maszyn). 
 
2.3. PROJEKTOWANE STROPY 

 
Projektuje się samonośne stropy zgodnie z wybranym producentem systemu. 
Założono system Knauf - rysunek KP04 (dopuszcza się zastosowanie systemu 
równoważnego). Stropy samonośne z pojedynczą płytą G-K o grubości do 15mm 
oraz ociepleniem o gęstości do 40kg/m3 i grubości 25cm wsparte na ścianach z G-K 
w kompatybilnym systemie oraz murowanych. Na rys. KP04 widoczne są założone 
profile nośne dla zaproponowanego systemu.  
 
Przyjęte rozwiązanie skonsultować z przedstawicielem technicznym wybranego 
systemu. 
 
2.4. PROJEKTOWANE ŚCIANY 

 
Zabudowanie ścian zgodnie z projektem tylko w postaci lekkiej konstrukcji z płytami 
G-K. System ścian musi być kompatybilny z przyjętym systemem sufitów 
samonośnych.  
 
Profile nośne ścian kotwić górą z konstrukcją dachu (usztywnienie ścian). 
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Przyjęte rozwiązanie skonsultować z przedstawicielem technicznym wybranego 
systemu. 

 
2.5. PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO OBIEKTU 

 
Stolarka drzwiowa osadzona w systemie lekkiego szkieletu zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
 
Sposób mocowania zadaszenia dobrać na etapie wykonawstwa przy konsultacji z 
projektantem. Dopuszcza się oparcie  na słupkach stalowych wspartych na stopach 
fundamentowych bez konsultacji - w takim przypadku decyzję dobrania gabarytów 
podejmie kierownik budowy. 
 
Ewentualne zmiany w konstrukcji stalowej ścian zewnętrznych uzgodnić z 
projektantem na etapie wykonawstwa po odsłonięciu konstrukcji. 

 
Nowoprojektowane podesty oraz schody wejściowe zgodnie z wiedzą oraz branżą 
architektoniczną. 

 
2.6. MURY 

 
Projektuje się wykonanie murów (oraz zamurowań otworów) w piwnicy zgodnie z 
dokumentacją rysunkową. 
 
2.7. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ STROP PIWNICZNY 

 
Prowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych nie może powodować przerwania 
istniejących elementów konstrukcyjnych. Przejścia przez strop Żerań są możliwie pod 
warunkiem nie uszkodzenia zbrojenia nośnego płyty (w przypadku  konieczności jego 
miejscowego przerwania należy zastosować wymian - decyzja do kierownika 
budowy). 
 
2.8. OCHRONA ANTYKOROZYJNA KONSTRUKCJI STALOWEJ 

 
Po odsłonięciu konstrukcji stalowej należy zweryfikować jej stopień korozji, w razie 
potrzeby elementy wzmocnić lub wymienić na nowe. Stan konstrukcji podczas 
demontażu ocenić na budowie w przypadku koniecznym  wezwać projektanta. 
 
Stalowe elementy nośne pokryć ppoż. zgodnie z projektem architektonicznym, 
pozostałe elementy jeśli będzie to konieczne warstwami ochronnymi w systemie np. 
Chlorokauczuk. 
 
2.9. POSZERZENIE OTWORÓW PARTER 

 
Projektuje się poszerzenie otworów drzwiowych we wskazanych miejscach na 
dokumentacji rysunkowej. Wsparcie należy wykonać na nadprożach L19N. 
 
We wskazanym miejscu należy rozebrać mur. W trakcie rozbiórki pamiętać o 
podstemplowaniu (tak by nie wywołało to szkód w istniejącej konstrukcji). 
Stemplowanie nad częściowym podpiwniczeniem wykonać przez obie kondygnacje 
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(stemple pokrywają się między kondygnacjami). Nowe nadproża wymagają 
zabetonowania pomiędzy elementami - sugeruje się zrobienie otworu nad 
nadprożem w celu wprowadzenia betonu C20/25 (B25) pomiędzy elementy. 
 
2.10. NADPROŻA 

 
Projektuje się nadproża z prefabrykowanych belek nośnych typu L19N. Belki takie 
muszą być wsparte po bokach na specjalnych poduszkach betonowych lub 
płaskownikach stalowych lub odpowiednich podmurowaniach na cegle pełnej. 
Wszelkie niedokładności montażu należy skompensować poprzez stosowanie 
zaprawy rozprężnej. Otwory pomiędzy nadprożami wypełnić betonem np. C20/25 
(B25). 
 
Pozostałe nadproża dla ścian lekkich G-K zgodnie z przyjętym systemem producenta 
ścian. 
 
2.11. ZAMUROWANIA 

 
Zamurowania otworów zgodnie z dokumentacją rysunkową. Wykonać z materiałów 
odpowiadających właściwościami materiałom istniejącym (o podobnym ciężarze lub 
lżejszych). 
 
2.12. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI ŚCIAN ZEWNĘTRNYCH 

 
Projektuje się wzmocnienie ścian zewnętrznych (na całej  długości) poprzez stalowe 
ramy mocowane do płyty żelbetowej fundamentowej / płyty stopowej. Projektowane 
stalowe ramy należy chować w projektowanych ścianach G-K. Rozmieszczenie 
zgodnie z rys. KP05.  
 
Sprawdzić przyjętą geometrię na budowie. Dokładne rozmieszczenie ram przyjąć na 
budowie. 
 
Przed zamontowaniem kształtowników wykonać weryfikację  położenia względem 
okien (poziome rury nie mogą zachodzić na otwory okienne). 
 
Słupki nośne kratownic mocować do rur (RK160x160x8,0) (tam gdzie to możliwie) za 
pomocą śrub M16 klasy 8.8. W pozostałych miejscach dopuszcza się połączenia 
spawane (nie zalecane). 
 
Mocowanie ram do podłoża za pomocą wklejanych kotew chemicznych M16 np. 
HILTI (szczegóły na dokumentacji rysunkowej). Długość kotew dobrać na budowie. 
 
Dopuszcza się częściową prefabrykację konstrukcji na warsztacie. 

 
2.13. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

 
Analogicznie jak w przypadku ścian zewnętrznych (podobna konstrukcja, lecz bez rur 
poziomych w strefie otworów okiennych) 
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2.14. SPOINY 

 
Wykonać spoiny o możliwie jak największym przetopie pachwinowe / czołowe 
zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

 
2.15. DODATKOWE FUNDAMENTY 

 
W miejscach wsparcia stalowych słupów nośnych wyłącznie na płycie posadzki (bez 
ścian fundamentowych, płyt fundamentowych, stropów) należy wykonać nowe 
fundamenty żelbetowe zgodnie z dołączonym rysunkiem KP01. Wykopy w pobliżu 
istniejących ław prowadzić odcinkowo (maksymalnie po 1,5 m). Konstrukcje dachu 
wspartą na przedmiotowych słupach należy na czas prowadzenia prac podsteplować  
 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Dozbroić naroża dodatkowymi prętami. 
 
Łączyć się z istniejącymi ławami na pręty łącznikowe. 
 
Średnice zagięć prętów i dokładne długości oraz wymiary dobrać na budowie. 

 
 

2.16. DOKŁADNOŚCI WYMIARÓW 
 

Wszystkie wymiary oraz ilości należy zweryfikować na budowie mierząc elementy z 
natury.  
 
 
2.17. UWAGI 

 
1. Roboty fundamentowe wykonać w suchej porze roku. 

Wykopy prowadzone bezpośrednio przy istniejącym budynku 
wykonać ręcznie. 

2. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych i 
opadowych. 
 Nie dopuszczać do zalania wykopu.   
W przypadku konieczności zastosować instalacje igłofiltrowe , 
drenaż opaskowy lub ścianki szczelne. 

3. Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzić szczelną 
instalacją poza obręb budynku. 

4. Elementy stalowe konstrukcyjne należy zabezpieczyć środkami 
przeciwkorozyjnymi i ognioochronnymi zapewniającymi 
odpowiednią trwałość. 

5. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi, przepisami BHP pod stałym nadzorem osoby 
posiadającej  uprawnienia do prowadzenia  robót. 
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Uwagi końcowe 
 

� Wymiary,  długości elementów sprawdzić na budowie. 
� Roboty prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót  budowlano-montażowych z 1990 r” oraz wszystkimi 
poprawkami, Polskimi  normami, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi. Pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 

 

        Wymagania BHP 
 

Brygady montażowe powinny być przeszkolone w zakresie wykonywania 
robót, posiadać stosowne uprawnienia, pracy przy robotach dekarskich, 
ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich, transportu materiałów, obsługi 
urządzeń. 
Należy przestrzegać przepisów i postanowień zawartych w Dzienniku 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (28.03.1972)  
W zakresie ochrony i przestrzegania przepisów BHP. 
                                      

                                   Opracował: 
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3. Zaświadczenia 
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4. Spis rysunków 
 
 

rys. KP01  RZUT FUNDAMENTÓW  skala 1 : 10 
rys. KP02  RZUT PIWNICY  skala 1 : 50 
rys. KP03  RZUT PARTERU skala 1 : 50 
rys. KP04  RZUT STROPÓW SAMONOŚNYCH - PARTER skala 1 : 50 
rys. KP05  K. STALOWA ROZMIESZCZENIE - PARTER skala 1 : 50 
rys. KP06  K. STALOWA (KR1, B2)  skala 1 : 10 
rys. KP07 K. STALOWA (KR2, B1)  skala 1 : 10 
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5. Rysunki 
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1. Dane ogólne 
 
1.1. Przedmiot  opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami 
komunalnymi i socjalnymi wraz z niezbędnym zag. terenu oraz infrastrukturą 
techniczną, instalacja wod.-kan. i ciepłej wody. 

 
1.2. Zakres opracowania obejmuje 

 
� projekt konstrukcji wraz z zakresem niezbędnych robót wykonania 

i obliczeniami sprawdzającymi. 
 

1.3. Inwestor 
 

Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. 
 
1.4. Podstawa opracowania  

 
� zlecenie Inwestora, 
� wizja lokalna, 
� obowiązujące przepisy i normatywy projektowania. 

 
1.5.   Lokalizacja  

 
Dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 obręb geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo. 

 
1.6. Opis stanu istniejącego 

 
Parterowy obiekt z częściowym podpiwniczeniem. Konstrukcja stalowa szkieletowa, 
wiązar w postaci kratownicy stalowej. W piwnicy ściany murowane. Strop nad 
piwnicą typu Żerań. 
 
Część z projektowanego zakresu została już wykonana przez poprzednią firmę 
wykonawczą. Szczegółowy opis zakresu wykonanych prac znajduje się w branży 
architektonicznej.  
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2. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje: 

           
2.1. WYBURZENIA 

 
Projektuje się usunięcie istniejących zastrzałów stalowych skierowanych w poprzek i 
wzdłuż budynku. Ich funkcję zastąpią projektowane stalowe ramy.  
 
Prace prowadzić etapowo mając na uwadze sztywność całego budynku. W czasie 
prac demontażowych należy wykonać usztywnienia zastępcze pozwalające na 
bezpieczny demontaż konstrukcji. 
 
2.2. ODKOPYWANIE ŚCIAN 

 
Podczas wykonywania wykopów pod nowe rury kanalizacji należy pamiętać o 
obsypaniu gruntem z odpowiednim zagęszczeniem Id>0,5. 
 
Wszelkie prace w okolicach fundamentów oraz piwnic należy prowadzić z należytą 
uwagą, nie pozwalając na wyparcie gruntu przez fundamenty (zalecane odkopywanie 
odcinkowe pasmowe o długości jednego wykopu do 3 mb). Po wykonaniu prac 
docieplenieowych wykopy zasypać z odpowiednim zagęszczeniem gruntów Id>0,5. 
 
Podczas prowadzenia prac w wykopie należy zwrócić uwagę czy w pobliżu znajdują 
się przyłącza/istniejące sieci obiektu. W takim przypadku wstrzymać prace i 
powiadomić projektanta. 
 
Nie dopuścić  do uszkodzenia ścian piwnic w skutek nadmiernego parcia na grunt. 
Zaleca się wszelkie prace przy ścianach wykonywać w sposób ręczny (bez ciężkich 
maszyn). 
 
2.3. PROJEKTOWANE STROPY 

 
Projektuje się samonośne stropy zgodnie z wybranym producentem systemu. 
Założono system Knauf - rysunek KP04 (dopuszcza się zastosowanie systemu 
równoważnego). Stropy samonośne z pojedynczą płytą G-K o grubości do 15mm 
oraz ociepleniem o gęstości do 40kg/m3 i grubości 25cm wsparte na ścianach z G-K 
w kompatybilnym systemie oraz murowanych. Na rys. KP04 widoczne są założone 
profile nośne dla zaproponowanego systemu.  
 
Przyjęte rozwiązanie skonsultować z przedstawicielem technicznym wybranego 
systemu. 
 
2.4. PROJEKTOWANE ŚCIANY 

 
Zabudowanie ścian zgodnie z projektem tylko w postaci lekkiej konstrukcji z płytami 
G-K. System ścian musi być kompatybilny z przyjętym systemem sufitów 
samonośnych.  
 
Profile nośne ścian kotwić górą z konstrukcją dachu (usztywnienie ścian). 
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Przyjęte rozwiązanie skonsultować z przedstawicielem technicznym wybranego 
systemu. 

 
2.5. PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO OBIEKTU 

 
Stolarka drzwiowa osadzona w systemie lekkiego szkieletu zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
 
Sposób mocowania zadaszenia dobrać na etapie wykonawstwa przy konsultacji z 
projektantem. Dopuszcza się oparcie  na słupkach stalowych wspartych na stopach 
fundamentowych bez konsultacji - w takim przypadku decyzję dobrania gabarytów 
podejmie kierownik budowy. 
 
Ewentualne zmiany w konstrukcji stalowej ścian zewnętrznych uzgodnić z 
projektantem na etapie wykonawstwa po odsłonięciu konstrukcji. 

 
Nowoprojektowane podesty oraz schody wejściowe zgodnie z wiedzą oraz branżą 
architektoniczną. 

 
2.6. MURY 

 
Projektuje się wykonanie murów (oraz zamurowań otworów) w piwnicy zgodnie z 
dokumentacją rysunkową. 
 
2.7. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ STROP PIWNICZNY 

 
Prowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych nie może powodować przerwania 
istniejących elementów konstrukcyjnych. Przejścia przez strop Żerań są możliwie pod 
warunkiem nie uszkodzenia zbrojenia nośnego płyty (w przypadku  konieczności jego 
miejscowego przerwania należy zastosować wymian - decyzja do kierownika 
budowy). 
 
2.8. OCHRONA ANTYKOROZYJNA KONSTRUKCJI STALOWEJ 

 
Po odsłonięciu konstrukcji stalowej należy zweryfikować jej stopień korozji, w razie 
potrzeby elementy wzmocnić lub wymienić na nowe. Stan konstrukcji podczas 
demontażu ocenić na budowie w przypadku koniecznym  wezwać projektanta. 
 
Stalowe elementy nośne pokryć ppoż. zgodnie z projektem architektonicznym, 
pozostałe elementy jeśli będzie to konieczne warstwami ochronnymi w systemie np. 
Chlorokauczuk. 
 
2.9. POSZERZENIE OTWORÓW PARTER 

 
Projektuje się poszerzenie otworów drzwiowych we wskazanych miejscach na 
dokumentacji rysunkowej. Wsparcie należy wykonać na nadprożach L19N. 
 
We wskazanym miejscu należy rozebrać mur. W trakcie rozbiórki pamiętać o 
podstemplowaniu (tak by nie wywołało to szkód w istniejącej konstrukcji). 
Stemplowanie nad częściowym podpiwniczeniem wykonać przez obie kondygnacje 
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(stemple pokrywają się między kondygnacjami). Nowe nadproża wymagają 
zabetonowania pomiędzy elementami - sugeruje się zrobienie otworu nad 
nadprożem w celu wprowadzenia betonu C20/25 (B25) pomiędzy elementy. 
 
2.10. NADPROŻA 

 
Projektuje się nadproża z prefabrykowanych belek nośnych typu L19N. Belki takie 
muszą być wsparte po bokach na specjalnych poduszkach betonowych lub 
płaskownikach stalowych lub odpowiednich podmurowaniach na cegle pełnej. 
Wszelkie niedokładności montażu należy skompensować poprzez stosowanie 
zaprawy rozprężnej. Otwory pomiędzy nadprożami wypełnić betonem np. C20/25 
(B25). 
 
Pozostałe nadproża dla ścian lekkich G-K zgodnie z przyjętym systemem producenta 
ścian. 
 
2.11. ZAMUROWANIA 

 
Zamurowania otworów zgodnie z dokumentacją rysunkową. Wykonać z materiałów 
odpowiadających właściwościami materiałom istniejącym (o podobnym ciężarze lub 
lżejszych). 
 
2.12. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI ŚCIAN ZEWNĘTRNYCH 

 
Projektuje się wzmocnienie ścian zewnętrznych (na całej  długości) poprzez stalowe 
ramy mocowane do płyty żelbetowej fundamentowej / płyty stopowej. Projektowane 
stalowe ramy należy chować w projektowanych ścianach G-K. Rozmieszczenie 
zgodnie z rys. KP05.  
 
Sprawdzić przyjętą geometrię na budowie. Dokładne rozmieszczenie ram przyjąć na 
budowie. 
 
Przed zamontowaniem kształtowników wykonać weryfikację  położenia względem 
okien (poziome rury nie mogą zachodzić na otwory okienne). 
 
Słupki nośne kratownic mocować do rur (RK160x160x8,0) (tam gdzie to możliwie) za 
pomocą śrub M16 klasy 8.8. W pozostałych miejscach dopuszcza się połączenia 
spawane (nie zalecane). 
 
Mocowanie ram do podłoża za pomocą wklejanych kotew chemicznych M16 np. 
HILTI (szczegóły na dokumentacji rysunkowej). Długość kotew dobrać na budowie. 
 
Dopuszcza się częściową prefabrykację konstrukcji na warsztacie. 

 
2.13. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

 
Analogicznie jak w przypadku ścian zewnętrznych (podobna konstrukcja, lecz bez rur 
poziomych w strefie otworów okiennych) 
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2.14. SPOINY 

 
Wykonać spoiny o możliwie jak największym przetopie pachwinowe / czołowe 
zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

 
2.15. DODATKOWE FUNDAMENTY 

 
W miejscach wsparcia stalowych słupów nośnych wyłącznie na płycie posadzki (bez 
ścian fundamentowych, płyt fundamentowych, stropów) należy wykonać nowe 
fundamenty żelbetowe zgodnie z dołączonym rysunkiem KP01. Wykopy w pobliżu 
istniejących ław prowadzić odcinkowo (maksymalnie po 1,5 m). Konstrukcje dachu 
wspartą na przedmiotowych słupach należy na czas prowadzenia prac podsteplować  
 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Dozbroić naroża dodatkowymi prętami. 
 
Łączyć się z istniejącymi ławami na pręty łącznikowe. 
 
Średnice zagięć prętów i dokładne długości oraz wymiary dobrać na budowie. 

 
 

2.16. DOKŁADNOŚCI WYMIARÓW 
 

Wszystkie wymiary oraz ilości należy zweryfikować na budowie mierząc elementy z 
natury.  
 
 
2.17. UWAGI 

 
1. Roboty fundamentowe wykonać w suchej porze roku. 

Wykopy prowadzone bezpośrednio przy istniejącym budynku 
wykonać ręcznie. 

2. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych i 
opadowych. 
 Nie dopuszczać do zalania wykopu.   
W przypadku konieczności zastosować instalacje igłofiltrowe , 
drenaż opaskowy lub ścianki szczelne. 

3. Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzić szczelną 
instalacją poza obręb budynku. 

4. Elementy stalowe konstrukcyjne należy zabezpieczyć środkami 
przeciwkorozyjnymi i ognioochronnymi zapewniającymi 
odpowiednią trwałość. 

5. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi, przepisami BHP pod stałym nadzorem osoby 
posiadającej  uprawnienia do prowadzenia  robót. 
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Uwagi końcowe 
 

� Wymiary,  długości elementów sprawdzić na budowie. 
� Roboty prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót  budowlano-montażowych z 1990 r” oraz wszystkimi 
poprawkami, Polskimi  normami, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi. Pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 

 

        Wymagania BHP 
 

Brygady montażowe powinny być przeszkolone w zakresie wykonywania 
robót, posiadać stosowne uprawnienia, pracy przy robotach dekarskich, 
ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich, transportu materiałów, obsługi 
urządzeń. 
Należy przestrzegać przepisów i postanowień zawartych w Dzienniku 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (28.03.1972)  
W zakresie ochrony i przestrzegania przepisów BHP. 
                                      

                                   Opracował: 
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3. Zaświadczenia 
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4. Spis rysunków 
 
 

rys. KP01  RZUT FUNDAMENTÓW  skala 1 : 10 
rys. KP02  RZUT PIWNICY  skala 1 : 50 
rys. KP03  RZUT PARTERU skala 1 : 50 
rys. KP04  RZUT STROPÓW SAMONOŚNYCH - PARTER skala 1 : 50 
rys. KP05  K. STALOWA ROZMIESZCZENIE - PARTER skala 1 : 50 
rys. KP06  K. STALOWA (KR1, B2)  skala 1 : 10 
rys. KP07 K. STALOWA (KR2, B1)  skala 1 : 10 
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5. Rysunki 
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1. Dane ogólne 
 
1.1. Przedmiot  opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami 
komunalnymi i socjalnymi wraz z niezbędnym zag. terenu oraz infrastrukturą 
techniczną, instalacja wod.-kan. i ciepłej wody. 

 
1.2. Zakres opracowania obejmuje 

 
� projekt konstrukcji wraz z zakresem niezbędnych robót wykonania 

i obliczeniami sprawdzającymi. 
 

1.3. Inwestor 
 

Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. 
 
1.4. Podstawa opracowania  

 
� zlecenie Inwestora, 
� wizja lokalna, 
� obowiązujące przepisy i normatywy projektowania. 

 
1.5.   Lokalizacja  

 
Dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 obręb geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo. 

 
1.6. Opis stanu istniejącego 

 
Parterowy obiekt z częściowym podpiwniczeniem. Konstrukcja stalowa szkieletowa, 
wiązar w postaci kratownicy stalowej. W piwnicy ściany murowane. Strop nad 
piwnicą typu Żerań. 
 
Część z projektowanego zakresu została już wykonana przez poprzednią firmę 
wykonawczą. Szczegółowy opis zakresu wykonanych prac znajduje się w branży 
architektonicznej.  
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2. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje: 

           
2.1. WYBURZENIA 

 
Projektuje się usunięcie istniejących zastrzałów stalowych skierowanych w poprzek i 
wzdłuż budynku. Ich funkcję zastąpią projektowane stalowe ramy.  
 
Prace prowadzić etapowo mając na uwadze sztywność całego budynku. W czasie 
prac demontażowych należy wykonać usztywnienia zastępcze pozwalające na 
bezpieczny demontaż konstrukcji. 
 
2.2. ODKOPYWANIE ŚCIAN 

 
Podczas wykonywania wykopów pod nowe rury kanalizacji należy pamiętać o 
obsypaniu gruntem z odpowiednim zagęszczeniem Id>0,5. 
 
Wszelkie prace w okolicach fundamentów oraz piwnic należy prowadzić z należytą 
uwagą, nie pozwalając na wyparcie gruntu przez fundamenty (zalecane odkopywanie 
odcinkowe pasmowe o długości jednego wykopu do 3 mb). Po wykonaniu prac 
docieplenieowych wykopy zasypać z odpowiednim zagęszczeniem gruntów Id>0,5. 
 
Podczas prowadzenia prac w wykopie należy zwrócić uwagę czy w pobliżu znajdują 
się przyłącza/istniejące sieci obiektu. W takim przypadku wstrzymać prace i 
powiadomić projektanta. 
 
Nie dopuścić  do uszkodzenia ścian piwnic w skutek nadmiernego parcia na grunt. 
Zaleca się wszelkie prace przy ścianach wykonywać w sposób ręczny (bez ciężkich 
maszyn). 
 
2.3. PROJEKTOWANE STROPY 

 
Projektuje się samonośne stropy zgodnie z wybranym producentem systemu. 
Założono system Knauf - rysunek KP04 (dopuszcza się zastosowanie systemu 
równoważnego). Stropy samonośne z pojedynczą płytą G-K o grubości do 15mm 
oraz ociepleniem o gęstości do 40kg/m3 i grubości 25cm wsparte na ścianach z G-K 
w kompatybilnym systemie oraz murowanych. Na rys. KP04 widoczne są założone 
profile nośne dla zaproponowanego systemu.  
 
Przyjęte rozwiązanie skonsultować z przedstawicielem technicznym wybranego 
systemu. 
 
2.4. PROJEKTOWANE ŚCIANY 

 
Zabudowanie ścian zgodnie z projektem tylko w postaci lekkiej konstrukcji z płytami 
G-K. System ścian musi być kompatybilny z przyjętym systemem sufitów 
samonośnych.  
 
Profile nośne ścian kotwić górą z konstrukcją dachu (usztywnienie ścian). 
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Przyjęte rozwiązanie skonsultować z przedstawicielem technicznym wybranego 
systemu. 

 
2.5. PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO OBIEKTU 

 
Stolarka drzwiowa osadzona w systemie lekkiego szkieletu zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
 
Sposób mocowania zadaszenia dobrać na etapie wykonawstwa przy konsultacji z 
projektantem. Dopuszcza się oparcie  na słupkach stalowych wspartych na stopach 
fundamentowych bez konsultacji - w takim przypadku decyzję dobrania gabarytów 
podejmie kierownik budowy. 
 
Ewentualne zmiany w konstrukcji stalowej ścian zewnętrznych uzgodnić z 
projektantem na etapie wykonawstwa po odsłonięciu konstrukcji. 

 
Nowoprojektowane podesty oraz schody wejściowe zgodnie z wiedzą oraz branżą 
architektoniczną. 

 
2.6. MURY 

 
Projektuje się wykonanie murów (oraz zamurowań otworów) w piwnicy zgodnie z 
dokumentacją rysunkową. 
 
2.7. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ STROP PIWNICZNY 

 
Prowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych nie może powodować przerwania 
istniejących elementów konstrukcyjnych. Przejścia przez strop Żerań są możliwie pod 
warunkiem nie uszkodzenia zbrojenia nośnego płyty (w przypadku  konieczności jego 
miejscowego przerwania należy zastosować wymian - decyzja do kierownika 
budowy). 
 
2.8. OCHRONA ANTYKOROZYJNA KONSTRUKCJI STALOWEJ 

 
Po odsłonięciu konstrukcji stalowej należy zweryfikować jej stopień korozji, w razie 
potrzeby elementy wzmocnić lub wymienić na nowe. Stan konstrukcji podczas 
demontażu ocenić na budowie w przypadku koniecznym  wezwać projektanta. 
 
Stalowe elementy nośne pokryć ppoż. zgodnie z projektem architektonicznym, 
pozostałe elementy jeśli będzie to konieczne warstwami ochronnymi w systemie np. 
Chlorokauczuk. 
 
2.9. POSZERZENIE OTWORÓW PARTER 

 
Projektuje się poszerzenie otworów drzwiowych we wskazanych miejscach na 
dokumentacji rysunkowej. Wsparcie należy wykonać na nadprożach L19N. 
 
We wskazanym miejscu należy rozebrać mur. W trakcie rozbiórki pamiętać o 
podstemplowaniu (tak by nie wywołało to szkód w istniejącej konstrukcji). 
Stemplowanie nad częściowym podpiwniczeniem wykonać przez obie kondygnacje 
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(stemple pokrywają się między kondygnacjami). Nowe nadproża wymagają 
zabetonowania pomiędzy elementami - sugeruje się zrobienie otworu nad 
nadprożem w celu wprowadzenia betonu C20/25 (B25) pomiędzy elementy. 
 
2.10. NADPROŻA 

 
Projektuje się nadproża z prefabrykowanych belek nośnych typu L19N. Belki takie 
muszą być wsparte po bokach na specjalnych poduszkach betonowych lub 
płaskownikach stalowych lub odpowiednich podmurowaniach na cegle pełnej. 
Wszelkie niedokładności montażu należy skompensować poprzez stosowanie 
zaprawy rozprężnej. Otwory pomiędzy nadprożami wypełnić betonem np. C20/25 
(B25). 
 
Pozostałe nadproża dla ścian lekkich G-K zgodnie z przyjętym systemem producenta 
ścian. 
 
2.11. ZAMUROWANIA 

 
Zamurowania otworów zgodnie z dokumentacją rysunkową. Wykonać z materiałów 
odpowiadających właściwościami materiałom istniejącym (o podobnym ciężarze lub 
lżejszych). 
 
2.12. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI ŚCIAN ZEWNĘTRNYCH 

 
Projektuje się wzmocnienie ścian zewnętrznych (na całej  długości) poprzez stalowe 
ramy mocowane do płyty żelbetowej fundamentowej / płyty stopowej. Projektowane 
stalowe ramy należy chować w projektowanych ścianach G-K. Rozmieszczenie 
zgodnie z rys. KP05.  
 
Sprawdzić przyjętą geometrię na budowie. Dokładne rozmieszczenie ram przyjąć na 
budowie. 
 
Przed zamontowaniem kształtowników wykonać weryfikację  położenia względem 
okien (poziome rury nie mogą zachodzić na otwory okienne). 
 
Słupki nośne kratownic mocować do rur (RK160x160x8,0) (tam gdzie to możliwie) za 
pomocą śrub M16 klasy 8.8. W pozostałych miejscach dopuszcza się połączenia 
spawane (nie zalecane). 
 
Mocowanie ram do podłoża za pomocą wklejanych kotew chemicznych M16 np. 
HILTI (szczegóły na dokumentacji rysunkowej). Długość kotew dobrać na budowie. 
 
Dopuszcza się częściową prefabrykację konstrukcji na warsztacie. 

 
2.13. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

 
Analogicznie jak w przypadku ścian zewnętrznych (podobna konstrukcja, lecz bez rur 
poziomych w strefie otworów okiennych) 
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2.14. SPOINY 

 
Wykonać spoiny o możliwie jak największym przetopie pachwinowe / czołowe 
zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

 
2.15. DODATKOWE FUNDAMENTY 

 
W miejscach wsparcia stalowych słupów nośnych wyłącznie na płycie posadzki (bez 
ścian fundamentowych, płyt fundamentowych, stropów) należy wykonać nowe 
fundamenty żelbetowe zgodnie z dołączonym rysunkiem KP01. Wykopy w pobliżu 
istniejących ław prowadzić odcinkowo (maksymalnie po 1,5 m). Konstrukcje dachu 
wspartą na przedmiotowych słupach należy na czas prowadzenia prac podsteplować  
 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Dozbroić naroża dodatkowymi prętami. 
 
Łączyć się z istniejącymi ławami na pręty łącznikowe. 
 
Średnice zagięć prętów i dokładne długości oraz wymiary dobrać na budowie. 

 
 

2.16. DOKŁADNOŚCI WYMIARÓW 
 

Wszystkie wymiary oraz ilości należy zweryfikować na budowie mierząc elementy z 
natury.  
 
 
2.17. UWAGI 

 
1. Roboty fundamentowe wykonać w suchej porze roku. 

Wykopy prowadzone bezpośrednio przy istniejącym budynku 
wykonać ręcznie. 

2. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych i 
opadowych. 
 Nie dopuszczać do zalania wykopu.   
W przypadku konieczności zastosować instalacje igłofiltrowe , 
drenaż opaskowy lub ścianki szczelne. 

3. Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzić szczelną 
instalacją poza obręb budynku. 

4. Elementy stalowe konstrukcyjne należy zabezpieczyć środkami 
przeciwkorozyjnymi i ognioochronnymi zapewniającymi 
odpowiednią trwałość. 

5. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi, przepisami BHP pod stałym nadzorem osoby 
posiadającej  uprawnienia do prowadzenia  robót. 
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Uwagi końcowe 
 

� Wymiary,  długości elementów sprawdzić na budowie. 
� Roboty prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót  budowlano-montażowych z 1990 r” oraz wszystkimi 
poprawkami, Polskimi  normami, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi. Pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 

 

        Wymagania BHP 
 

Brygady montażowe powinny być przeszkolone w zakresie wykonywania 
robót, posiadać stosowne uprawnienia, pracy przy robotach dekarskich, 
ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich, transportu materiałów, obsługi 
urządzeń. 
Należy przestrzegać przepisów i postanowień zawartych w Dzienniku 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (28.03.1972)  
W zakresie ochrony i przestrzegania przepisów BHP. 
                                      

                                   Opracował: 
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3. Zaświadczenia 
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4. Spis rysunków 
 
 

rys. KP01  RZUT FUNDAMENTÓW  skala 1 : 10 
rys. KP02  RZUT PIWNICY  skala 1 : 50 
rys. KP03  RZUT PARTERU skala 1 : 50 
rys. KP04  RZUT STROPÓW SAMONOŚNYCH - PARTER skala 1 : 50 
rys. KP05  K. STALOWA ROZMIESZCZENIE - PARTER skala 1 : 50 
rys. KP06  K. STALOWA (KR1, B2)  skala 1 : 10 
rys. KP07 K. STALOWA (KR2, B1)  skala 1 : 10 
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5. Rysunki 

 

 


