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70-789 Szczecin
e.janczynska@yahoo.pl
tel. 603 583 906

SUPERVISION

Inwestycja:
Przebudowa i remont w pasie drogowym drogi powiatowej nr 39237 (dz. nr ew.
4/1 z obr¢bu Przylep) w zakresie:
- budowy ciagow pieszych w celu polaczenia istniejgcych przystankow
autobusowych w m. Przylep na terenie Gminy Kolbaskowo;
- remontu czastkowego nawierzchni drogi powiatowej nr 3923Z;
wraz z budowa chodnika w pasie drogowym drog gminnych (dz. nr ew. 7/12, 6 z
obrebu geodezyjnego Przylep);

Adres Inwestycji:
miejscowos$¢: Przylep dz. nr 7/12; 4/1, 6 z obrebu geodezyjnego Przylep
Inwestor:
Gmina Kotbaskowo
72-001 Kolbaskowo 106
Faza:
PROJEKT BUDOWLANY
Branza:
drogowa

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U nr 20 poz 2016 z pozn.
zmianami) my nizej podpisani oswiadczamy ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzqdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:
mgr inz. Kazimierz Matecki

Uprawnienia budowlane: 130/Sz/84 z 13.04.1984 r.
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;

Opracowali:

mgr inz. Elzbieta Janczynska
mgr inz. Sebastian Kryszak

Data wykonania: luty 2015 r.

Inwestycja pn. ,Przebudowa i remont budowy ciggdw pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3923Z w m. Przylep na
terenie Gminy Kotbaskowo”
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II.

2.1

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem nr 43/2015 r. z dnia 30.01.2015 r.
Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja do celéw projektowych;
Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U.Nr 43, poz
430);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakow 1 sygnatdw drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12
pazdziernika 2002 roku z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U. 2000 r. Nr106 poz. 1126
z poézn. Zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133);

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U.1985r. Nr 14, poz 60.; z pdzniejszymi
zmianami;

Normy i wytyczne stosowane w budownictwie drogowym;

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa ciggéw pieszych w celu potaczenia istniejacych

perondéw autobusowych znajdujacych sie¢ w ciggu drogi powiatowej nr 3923Z w m. Przylep

w rejonie jej skrzyzowania z droga gminng do miejscowosci Przylep. Inwestycja jest zlokalizowana
na dziatkach nr 4/1, 7/12 1 6 z obrgbu geodezyjnego Przylep.

Zakresem opracowania jest budowa chodnikoéw faczacych istniejace perony przystankow

autobusowych, z wykonaniem oznakowania pionowego 1 korektami istniejagcego oznakowania

poziomego.
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obszar objety opracowaniem

Rysunek 1 Plan orientacyjny lokalizacji chodnikow w m. Przylep

2.2 Cel i efekt inwestycii

Celem zadania jest poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego w obszarze
skrzyzowania drogi gminnej z droga powiatowa polegajaca glownie na skanalizowaniu ruchu
pieszego poprzez budowe chodnikow i przejs$¢ dla pieszych.

2.3 Stan istniejacy

Przedmiotowy teren stanowi skrzyzowanie drogi powiatowej nr 3923Z stanowigcej dziatke
drogowa nr 4/1 (dz. Nr 4/1 w obrebie ewidencyjnym Przylep) z droga gminng stanowigca dziatke
drogowa nr 7/12 (dz. Nr 7/12 z obrebu ewidencyjnego Przylep) i nr 6 z obrebu ewidencyjnego
Przylep.

W chwili obecnej w rejonie skrzyzowania zostaly wybudowane 2 perony autobusowe dla
pasazeréw linii autobusowej nr 88 stanowigcej tras¢ ,,Maczka w Szczecinie — Warnik.” Dlugos¢
kazdego z peronu wynosi 8 m, perony wyposazone s3 w wiaty przystankowe. Ruch pieszych
odbywa si¢ poboczem drogi.

Droga powiatowa jest oznakowana znakami poziomymi i pionowymi ograniczajacymi
w obszarze skrzyzowania predkos¢ do 40 km/h z jednoczesnym zakazem wyprzedzania. Miejsce
zatrzymywani autobusow oznaczono znakami poziomymi P-17 i znakiem pionowym D-6.
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Fot. 1 Istniejacy peron autobusowy, widok w kierunku Szczecina

Fot. 2 Istniejacy peron autobusowy, widok w kierunku m. Warnik

I11. UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE

W celu wiasciwego potaczenia komunikacyjnego wybudowanych przystankéw autobusowych
z drogag prowadzaca do miejscowosci Przylep =zaprojektowano wybudowanie chodnikow
o szerokosci 2 m znajdujacych si¢ bezposrednio przy krawedzi drogi powiatowej nr 39237
z jednoczesng korekta powierzchni peronu autobusowego w kierunku miejscowosci Warnik.

Zaprojektowana korekta ma na celu mozliwo§¢ wykonania przej$cia dla pieszych na druga
stron¢ drogi tak aby pasazerowie komunikacji mogli porusza¢ si¢ wyznaczonym ciggiem pieszym
do miejscowosci Przylep.

Ponadto w celu polaczenia drog gminnych prowadzacych do m. Przylep zaprojektowano
umocnienie pobocza ziemnego za pomoca ptyt wielootworowych typu ,,Meba” oraz chodnika
z kostki brukowej typu ,,Eko”.

Wprowadzone rozwigzania nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Strona 5212



IVv. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Opis projektu:

Obszar objety projektem jest zlokalizowany na dziatkach drogowych nr 4/1, 6 oraz 7/12.
Szczegdlowe rozwigzania projektowe zawarto w czgsci rysunkowe;.

Szeroko$¢ projektowanego chodnika wynosi 2.0 m (Przekrdj A-A zgodnie z Rys. nr 2).
Spadki poprzeczne 1% w kierunku jezdni, pobocza ziemne 0,5 m a na odcinku gdzie wystepuja
skarpy powyzej 0.5 m pobocze 1.0 m z wbudowaniem balustrady typu U-11a.

Ponadto projekt obejmuje budowe ciggu pieszego na odcinku o dt. 118 m (Przekr6j B-B
zgodnie z Rys. nr 2) wykonanego z kostki betonowej typu ,,Eko” o szerokosci 1.5 m. Chodnik
oddzielono od krawedzi jezdni pltytami wielootworowymi typu ,,meba” o szerokosci 0.6 m
ulozonych przy krawedzi jezdni wzdtuz wbudowanego kraweznika drogowego. Géra wbudowanego
kraweznika znajduje si¢ na poziomie krawedzi jezdni drogi powiatowej. W celu wlasciwego
ustawienia kraweznika nalezy odcia¢ istniejaca krawedz bitumiczng na szeroko$¢ do 0.5 m i ja
odtworzy¢ masg bitumiczng na gorgco. Spadki poprzeczne 2% od krawedzi jezdni, pobocza ziemne
0,5 m a na odcinku gdzie wystepuja skarpy powyzej 0.5 m pobocze 1.0 m z wbudowaniem
balustrady typu U-11a.

Projekt obejmuje budowe¢ chodnikéw zgodnie =z =zalagczonym planem sytuacyjno
wysokos$ciowym.

T e 3 ?a .
- = 50 5 rzeko| B-B V' 4
na dlugosc 118,0 m zastosowac p % | £ \5}&

20

LF

wALlA ™

et Has &
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Rysunek 2 Plan sytuacyjny potaczenia istniejacych perondw autobusowych ciggami dla pieszych (skrzyzowanie drogi
powiatowej nr 39237 z drogg gminng do m. Przylep)

Projekt obejmuje rowniez regulacje wysokosciowa zawordéw i pokryw studni znajdujacych sie
w projektowanym chodniku.

4.2 Konstrukcja chodnika:

Konstrukcja chodnikéw jest nastepujaca:
a) Dla przekroju A-A:
— kostka betonowa koloru szarego, ksztatt typu ,,cegta” grubosci 8 cm;
— podsypka piaskowa grubosci 3 cm;
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— podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubos$ci 10 cm;
— podloze gruntowe stabilizowane cementem Rm=1.5 MPa, 1s=0.98, na glgbokosci 10 cm;

b) dla przekroju B-B:

— kostka betonowa koloru szarego, ksztalt typu ,,eko” grubosci 8 cm;
— podsypka piaskowa grubosci 3 cm;
— podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubos$ci 10 cm;

— podloze gruntowe stabilizowane cementem Rm=1.5 MPa, 1s=0.98, na glgbokosci 10 cm;

c) dla opaski z ptyt wielootworowych typu ,,meba’:

— plyty betonowe wielootworowe koloru szarego typu ,,meba” grubos¢ 10 cm;
— podsypka piaskowa grubos¢ 5 cm;
— podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm;

rozwigzania szczegdtow zawarto na rysunkach przekrojow normalnych oraz rysunkach
okreslajacych szczegotly rozwigzan.

Kruszywo tamane na warstw¢ zasadniczej podbudowy winno pochodzi¢ z kamienioloméw
jako wynik przekruszenia skal litych. Receptury przed ich wykonaniem winny zostaé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Od strony istniejacej jezdni - kraweznik betonowy 15x30x100 cm ulozony na tawie betonowe;j
z oporem. Kraweznik od strony jezdni nalezy wbudowac¢ po obcigciu pila mechaniczng istniejacej
nawierzchni na calg jej grubos$¢, na dlugosci projektowanego chodnika. Z uwagi na zty stan
techniczny istniejacej nawierzchni, liczne spekania w postaci tzw. ,siatki spekan” i koleiny,
przestrzen przy krawedzi jezdni nalezy wyremontowac na szerokosci do 0,5 m za pomoca mas
bitumicznych ,,na goraco” na dtlugosci projektowanych chodnikow.

Obramowanie chodnika - obrzeza betonowe 30x8x100 cm ulozone na lawie cementowo-
piaskowejl:4 o wymiarach 5x15 cm.

4.3 Odwodnienie

Odwodnienie chodnikow zaprojektowano jako powierzchniowe z wykorzystaniem
istniejacych pochylen podtuznych 1 poprzecznych nawierzchni drogowych przy ktorych
zlokalizowano chodniki. Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej, jak rowniez rowoéw przydroznych
dla odprowadzenia wod opadowych na dlugosci 118 m zaprojektowano ekologiczng nawierzchnie
pozwalajaca na przepuszczanie wody do gruntu z jednoczesnym jej odparowywaniem.
Nawierzchnia ta sklada si¢ z ptyt wielootworowych typu ,,meba” o szerokosci 0.6 m a takze kostki
brukowej typu ,,Eko” o szerokos$ci 1.5 m, z wypetnieniem otwordw kruszywem naturalny ptukanym
0 uziarnieniu 2-5 mm.
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V. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wyniesienie projektu w teren

Wyniesienie projektu nalezy zrealizowa¢ przy pomocy domiaréw liniowych do istniejacych
perondw przystankowych.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczaja si¢ do usunigcia warstwy humusu o grubos$ci srednio 30 cm oraz
wykonania koryta ziemnego pod konstrukcje nawierzchni. Ponadto w celu umieszczenia ciagu
pieszego zachodzi konieczno$¢ poszerzenia istniejagcego nasypu drogowego w granicach pasa
drogowego. Przed wykonaniem poszerzenia nalezy usuna¢ z powierzchni skarp warstwe humusu o
grubos$ci ok. 30 cm 1 wykona¢ zasadnicze roboty ziemne. Koryto po jego wykonaniu i profilowaniu
nalezy zagesci¢ do stopnia okreslonego na rysunkach przekroju normalnego. Roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ spycharko-koparkami oraz rgcznie. Przebieg wszystkich urzadzen podziemnych
znajduje si¢ na planach sytuacyjno wysokosciowych. W miejscach zblizania si¢ do tych urzadzen
roboty ziemne nalezy wykonywaé rgcznie, po uprzednim wytrasowaniu ich przebiegu oraz
dokonaniu odkrywek pozwalajacych na doktadna lokalizacj¢ ich przebiegu.

Pobocza nalezy wykona¢ jako ziemne o szerokosci i spadkach poprzecznych podanych na
planie sytuacyjno - wysokosciowym a teren wokoét przystankow autobusowych i chodnikoéw oraz
skarpy poszerzonych fragmentow nasypu nalezy rozplantowaé, pokry¢ 10 cm warstwa humusu
1 obsia¢ mieszankg traw.

5.3 Podbudowy i nawierzchnia

Z uwagi na zaleganie w podiozu gruntowym gruntdw watpliwych zakwalifikowanych jako
kategoria G-2, przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy nalezy wykona¢ ulepszenie
podioza poprzez stabilizacj¢ istniejacego gruntu cementem, na grubosci 10 cm o Rm 1,5 MPa przy
Is=0,98.

Po wykonaniu ulepszenia podloza gruntowego nalezy wykona¢ podbudoweg zasadnicza
z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm pod nawierzchnie
ciaggdw pieszych, natomiast pod opaske z ptyt wielootworowych typu ,,meba” nalezy wykonaé
podbudowe zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15
cm bez konieczno$ci ulepszania podloza gruntowego cementem.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
podsypce piaskowej o grubosci 3 cm, natomiast pod plyty wielootworowe typu ,,meba” grubo$¢
podsypki piaskowej wynosi 5 cm.

Nawierzchnie chodnikow nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem przekrojow
normalnych i planem sytuacyjnym.
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VI

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ NA BUDOWIE

,Projekt ciagdéw pieszych w celu polaczenia istniejacych przystankow autobusowych
w m. Przylep na terenie Gminy Kotbaskowo”

miejscowosci: Przylep,

Urzad Gminy Kotbaskowo — Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

6.1 Podstawa opracowania

6.1.1

6.1.7

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z dn.10 lipca 2003r.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bhp (Dz.U. nr 129, poz 844 oraz z 2002 r nr 91, poz 811);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 41);

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1997 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. z 1997 r. nr 7 poz. 30);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. nr 80
poz. 912);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,. Remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1999 r. nr 80 poz 912);

Projekt Budowlany.

6.2 Zakres robét i kolejno$¢ realizacii

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot w terenie jest zobowigzany do
opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania, oraz zapozna¢ pracownikow zatrudnionych na
budowie z instrukcja w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Na ogdlny zakres rob6t skladaja sie nastepujace czynnosci:

— oznakowanie terenu robot,

— urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych,
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— urzadzenie placow skfadowych do magazynowania materialdéw dostarczanych na budowg
jak i pochodzacych z rozbidrki,

— urzadzenie miejsc postojowych dla sprzetu budowlanego i1 §rodkéw transportu,

— wyznaczenie tras komunikacyjnych w rejonie prowadzonych robot budowlanych,

— wyposazy¢ budowe w sprzet p. poz,

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu budowlanego,

— przeprowadzi¢ przewidziane projektem roboty rozbidorkowe,

— wykona¢ roboty ziemne,

— wykona¢ podbudowy pod nawierzchnie,

— wykona¢ roboty nawierzchniowe,

— wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe,

— doprowadzi¢ otoczenie placu budowy do porzadku.

6.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podstawowym zagrozeniem dla pracujacych pracownikow jest odbywajacy si¢ ruch pojazdow
na sieci drog objetych realizacja robdt budowlanych. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy teren
rob6t nalezy oznakowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien si¢ odbywaé poza granicami klina
naturalnego odlamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych i nawierzchniowych sprzetem
mechanicznym, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng.

Uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejagcych kanalow kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem),
gazowych (zagrozenie zatruciem lub wybuchem).

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 - stopniowag przewidywanych obrazen:
zagrozenie duze (np. $mieré¢, ciezkie obrazenia ciala), zagrozenie S$rednie (np. ztamania,
zwichnigcia, oparzenia nie rozlegle), zagrozenie male (np. sthuczenia, skaleczenia).

Rodzaj przewidywanych zagrozen Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas wystapienia
. . : zagrozenia
Duzy |Sredni |Maly

Porazenie pradem elektrycznym X Podczas prac instalacyjnych

Uderzenie przez spadajgce elementy, Podczas prac zwigzanych z montazem

przedmioty X elementéw technologicznych. Prace podczas
uktadania rurociggéw w wykopach.

Hatas X Podczas prac montazowych przy komorach

Drgania (wibracja) X startowej i koncowej, prace przy wykopach
Zageszczanie gruntu.

Pozar/wybuch X Procesy spawalnicze podczas montazu
rurociaggow

Poslizgniecia, upadki na tym samym X Przez caly czas trwania budowy

poziomie

Upadek do zagtebien, kanatow, wykopdw X Przez caly czas trwania budowy
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Termiczne X Procesy spawalnicze.

Osuniecie terenu -przysypanie gruntem X Prace wykonywane w wykopach

Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkow, przez caly czas
trwania budowy

Potracenie przez poruszajace sie pojazdy X Prace wykonywane w poblizu ulic i drdg.

Uderzenie przez przenoszony fadunek za X Mechaniczny transport ciezkich elementow,

pomocg dzwigu przez caly czas trwania budowy

Przekiucia, przeciecia X Prace demontazowe /montazowe. Przez caly

czas trwania budowy

Pochwycenie przez obracajgce sie elementy
maszyn i urzadzen technicznych

Przez caly czas trwania budowy

6.4 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt nalezy si¢ zapozna¢ z trescig wszystkich uzgodnien
branzowych i dokumentacja techniczng. Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzadzen
obcych nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela tych urzadzen. Wszyscy pracownicy musza
by¢ przeszkoleni z zakresu BHP wraz z instruktarzem na stanowisku pracy. Dokumenty
potwierdzajace przeszkolenia z zakresu BHP $wiadczace o ich aktualno$ci winny by¢
zabezpieczone w biurze budowy. Kierownik Budowy ma obowigzek ich udostgpnienia
upowaznionym przedstawicielom jednostek kontrolujacych.

Obowiagzkiem Kierownika Budowy jest codzienne sprawdzanie stanu technicznego narzedzi
iurzadzen a takze kompletno$ci i czytelnoSci wprowadzonego na czas robdt oznakowania
prowadzonych robét.

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, Wykonawca
robot zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych. Dla zakresu robot objetych niniejszym projektem
robotami szczegdlnie niebezpiecznymi s3:

— prace wykonywane w glebokich wykopach,

— prace wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia.

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:

— mogacymi wystapi¢ zagrozeniami,

— zastosowanymi $Srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,

— metodami prowadzenia robdt / prac szczegdlnie niebezpiecznych, w tym migdzy innymi
kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podzial pracy, szczegélowe wymagania przy
wykonywaniu  poszczegdlnych  czynno$ci, imienne  wskazanie = wyznaczonego,
bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

Opracowali:
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Zalaczniki

Zatacznik nr 1 Uprawnienia budowlane

Uzgodnienia

Zalacznik nr 1: Pismo Zarzadu Powiatu znak KD.673.33.1.2015.JM z 18.03.2015 r. wraz
z zalacznikiem graficznym nr 1
Zalacznik nr 2: Pismo Wojta Gminy Kolbaskowo znak GK.7011.8.2015.MK z 24.03.2015 r. wraz

z zalacznikiem graficznym

Wykaz Rysunkow

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny

Rys. nr 2 Przekroje normalne i szczegdly konstrukcyjne
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