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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJALNO UZYTKOWEGO

l. Opis ogoélny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robdt
budowlanych dotyczacych przebudowy drogi gminnej nr 195028Z w m. Roséwek wraz
z oznakowaniem, niezbednym wyposazeniem technicznym zgodnie z trescig i zatozeniami
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.
Niniejsze zamoOwienie obejmuje wykonanie nastepujacych robo6t budowlanych:
— Woykonanie czynnosci i opracowan przygotowawczych do sporzadzenia projektow
budowlanych i wykonawczych na przebudowe przedmiotowej drogi.
— Sporzadzenie projektow budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych i przedmiaréw robot.
— Wykonanie robdt rozbiérkowych i budowlanych na podstawie powyzszych projektow
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.1 Wstep

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 195028 Z na odcinku od skrzyzowania
zdroga krajowag nr 13 (DK13) do konca zabudowan tj. posesji nr 7. Calkowita diugos¢
przebudowywanej drogi wynosi ok. 240 m i zlokalizowana jest na dziatkach nr ew. 133 i 116/62
z obrgbu Kamieniec.

Giownym celem projektu, polegajacym na zaprojektowaniu i przebudowie drogi gminnej
nr 1950282 jest poprawa warunkdw uzytkowych istniejacej jezdni, poprzez zmiang nawierzchni.

W ramach zadania nalezy:

— dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejacego;

— wykona¢ wymagane pomiary i badania geotechniczne do opracowania rozwigzan
projektowych;

— opracowa¢ dokumentacje projektowa - Projekt budowlano wykonawczy (Projekty
wykonawcze stanowi¢ beda uszczeg6towienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego);

— opracowa¢ materiaty do uzyskania stosownych uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgtoszen do wiasciwych organdw lub instytucji;

— opracowac¢ przedmiar rob6t budowlanych;

— opracowa¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla kazdego
asortymentu robot (STWIORB);

— Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz przedmiar rob6t winny by¢ wykonane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programem funkcjonalno — uzytkowym;

— opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z uzyskaniem
niezbednych zatwierdzen;

— opracowac projekt stalej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbednych zatwierdzen;
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— uzyska¢ decyzje administracyjna umozliwiajaca wykonanie rob4t budowlanych (dokonanie
zgloszenia wykonania robét lub uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe);

— sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza i przekazac ja Inwestorowi;

— dokona¢ zgtoszenia o zakonczeniu robot budowlanych w imieniu Inwestora.

. | o
L | 2
i

SZCZECIN

GRANICA PANSTWA

Rys. 1 Plan orientacyjny zadania

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:
— rozwiagzanie projektowe zawarte w projekcie budowlano wykonawczym pod katem
zgodnosci z programem funkcjonalno uzytkowym oraz warunkami umowy;
— stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w STWIORB;
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spefniacé
wymagania polskich przepisow a wykonawca przedstawi Inwestorowi odpowiednie dokumenty
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych.
— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcg jak np. beton cementowy beda poddane
sprawdzeniom zgodnosci z receptami;
— sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
budowlano wykonawczym oraz STWIORB.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu

Klasa techniczna drogi: D z uwzglednieniem przepisow p.poz.
Kategoria ruchu: KR 1.

Szerokos¢ jezdni ustalono w oparciu 0 zapisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. 1999 nr 43 poz. 430) §14 pkt. 8. Projektowany odcinek drogi
posiada klase techniczng ,,D” a w oparciu 0 84 powyzszego Rozporzadzenia jako droga gminna
powinien posiadac¢ parametry uzytkowe klasy L, D lub wyjatkowo Z. Przy ustalaniu szerokosci
nawierzchni zastosowano réwniez zapisy Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).
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Projektowane parametry drogi:

— Szerokos$¢ nawierzchni 4,0 m, za wyjatkiem odcinka istniejacej nawierzchni z piyt
betonowych w okolicy wyjazdu ze stacji paliw, gdzie nalezy pozostawi¢ szerokosc
nawierzchni wynoszaca 6,0 m i zaprojektowa¢ wzmocnienie podbudowy.

— Na drodze gminnej w celu umozliwienia mijania si¢ pojazdoéw ciezarowych w okolicach
posesji nr 3 nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie mijanki o wymiarach 25x1,5 m o skosach
wjazdowych i wyjazdowych 1:2.

Fot. 2 Widok ogdlny w kierunku konica trasy

— profil podtuzny nalezy dostosowac do linii krawgznika istniejacego chodnika;

Strona 5z 27



rodzaj nawierzchni: ptyty betonowe wielootworowe 40x60x10 cm ulozone na 5 cm warstwie
podsypki, otwory piyt nalezy wypetni¢ zwirem ptukanym o frakcji 5-8 mm; obramowanie
nawierzchni kraweznikiem betonowym prostokatnym 15x30x100 cm (kraweznik drogowy
obrdcony ,,plecami) obnizonym do poziomu nawierzchni;

konstrukcja podbudowy winna by¢ ustalona w oparciu o badania geotechniczne ktére
pozwola na okreslenie grupy nosnosci podtoza gruntowego;

nie dopuszcza sie wykonywania podbudowy z gruzu budowlanego ani betonowego;
w rejonie wyjazdu ze stacji benzynowej (obecnie ptyty betonowe) nalezy przewidzieé¢
zwiekszenie grubosci warstw konstrukcyjnych podbudowy;

na odcinku gdzie wystepuja ptyty betonowe krawegznik na dt. ok. 40 m nalezy przewidzie¢
do wymiany;

odwodnienie drogi: przewidzie¢ powierzchniowe (nalezy uja¢ uzasadnienie dostatecznej
chtonnosci podioza gruntowego) z wykorzystaniem spadkow poprzecznych wielkosci 2%
nalezy przewidzie¢ wykonanie zjazdow na dziatki przylegte do pasa drogowego (ok. 6
zjazdow) oraz zjazd do przepompowni sciekow; zjazdy nalezy wykona¢ w obramowaniu
kraweznika betonowego 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem, szerokosé¢ zjazdow
3,5 m, polaczone z droga gminna skosami 1:1, nawierzchnia zjazdu kostka betonowa typu
cegla koloru czerwonego;

nalezy przewidzie¢ wykonanie poboczy ziemnych o szer. 1,0 m na dt. ok 205 m.

Pobocza ziemne nalezy umocni¢ poprzez obsianie mieszankg traw na warstwie humusu
(czarnoziem) w warstwie o grubosci min. 10 cm. Przed posianiem mieszanki traw pobocza nalezy
zagescic¢ a rozscielong warstweg czarnoziemu zawafowac.

1.3 Zakres robét budowlanych

W ramach robét budowlanych nalezy przewidzie¢ wykonanie robét rozbiérkowych dotyczacych
istniejacej nawierzchni:

rozbidrke nawierzchni z ptyt betonowych na dt. ok. 35 m (powierzchnia ok. 210 m2);
rozbiérke nawierzchni bitumicznej z destruktu na dt. ok. 205 m (powierzchnia ok. 960 m2);
rozbiérka podbudowy na powierzchni ok. 960 m2;

rozbiérke ptyt wielootworowych typu Meba na powierzchni ok.7,4 m2;

demontaz znaku ,,droga bez przejazdu”.

W ramach przebudowy drogi gminnej nalezy:

wykona¢ nawierzchnig z ptyt wielootworowych 60x40x10 cm, na podsypce piaskowej gr. 5
cm, z wypetnieniem otworéw zwirem plukanym frakcji 5-8 mm, powierzchnia
ok. 205x4+35x6=1020 m2;

wykona¢ podbudowe z kamiennego kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0-31,5 mm
(grubos¢ nalezy wustalic na podstawie badan geotechnicznych); nalezy uwzglednié
wzmocnienie konstrukcji w obrebie wyjazdu ze stacji paliw; powierzchnia ok. 1020 m2;

w zaleznosci od wynikow badan geotechnicznych nalezy przewidzie¢ zastosowanie
ulepszenia istniejacego podioza gruntowego;

obramowanie nawierzchni drogowej bedzie stanowit z jednej strony istniejacy kraweznik
wzdhiz chodnika, po przeciwnej stronie nowo utozony kraweznik o wymiarach 15x30x100
cm na fawie betonowej z oporem utozony ,plecami” do nawierzchni i znajdujacy sig
w poziomie nawierzchni; dtugos¢ ok. 205 m;
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— niwelete nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o kraweznik istniejacego chodnika,
tak by zachowac istniejace zjazdy do posesji,

— nowe zjazdy nalezy wykonaé, o szerokosci 3,5 m i skosach 1:1, z kostki betonowej
brukowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym typu ,,cegla”, utozone na podbudowie z kruszywa
kamiennego o ciggtym uziarnieniu 0-31,5 mm w warstwie o grubosci uzaleznionej od
wynikéw badan geotechnicznych.

— pozostawi¢ szerokos¢ nawierzchni wynoszaca 6,0 m w obrgbie wyjazdu ze stacji paliw;

— w celu umozliwienia mijania si¢ pojazdéw ciezarowych na drodze gminnej w okolicach
posesji nr 3 nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie mijanki o wymiarach 25x1,5 m o skosach
wjazdowych i wyjazdowych 1:2;

— przewidzie¢ przebudowe zamulonej studni wpustu ulicznego zlokalizowanej w sasiedztwie
wyjazdu ze stacji benzynowej;

— przewidzie¢ regulacj¢ wysokosciowa studni rewizyjnych (szt. 3) oraz zaworu na sieci
wodociggowej szt. 1; pokrywy studni i zaworu nalezy obrobi¢ kostka drobnowymiarowa
gr. 8 cm utozong w postaci dwuwarstwowego pierscienia na betonie cementowym;

— przewidzie¢ wycinke 2 drzew: akacja i sliwa domowa mirabelka;

— nalezy przewidzie¢ roboty wykonczeniowe typu: dowéz czarnoziemu do plantowania
poboczy w celu obsiania mieszankg traw;

— wprowadzi¢ stalg organizacje¢ ruchu.

Zakres prac i ilosci podane w niniejszym punkcie sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec
zmianie po opracowaniu ostatecznej dokumentacji projektowej. Szczeg6lowe rozwigzania
wplywajace na zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane przez
Inwestora jako roboty dodatkowe.

1. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.1 Opis stanu istniejacego

Droga w graniach pasa drogowego DK 13 posiada nawierzchni¢ bitumiczna, dalej na odcinku
odt 35 m nawierzchni¢ z ptyt betonowych o szerokosci 6.0 m. Pozostaly odcinek drogi,
w miejscowosci Rosowek, posiada nawierzchnie o zmiennej szerokosci od 3,5 do 4,7 m, na ktérym
warstwe jezdng stanowi grubosci ok. 4 cm nawierzchnia bitumiczna wykonana z destruktu
bitumicznego. W podbudowie prawdopodobnie wystepuje mieszanka kruszywa i zuzla
paleniskowego.
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Fot. 3 Widok w kierunku drogi krajowej nr 13 (DK 3) — dowigzanie do nawierzchni bitumicznej (istniejgca
nawierzchnia o szerokosci 6.0 m)

Wzdhuz catej drogi przebiegajacej przez m. Roséwek zlokalizowany jest chodnik z kostki
betonowej typu cegta o szerokosci 1,7 m, od strony jezdni obramowany kraweznikiem betonowym
15x30x100 cm wystajacym na wysokos¢ 12 cm w stosunku do krawedzi istniejacej nawierzchni.
Od strony zewngetrznej chodnik obramowany jest obrzezem betonowym 8x30x100.

Fot. 4 Ogolny widok fragmentu istniejacej nawierzchni (widok w kierunku posesji nr 7)

W nawierzchni drogi przebiega kolektor sanitarny na ktérym zabudowane sa 3 studnie rewizyjne
oraz zawor wodociaggowy, ktore nalezy przewidzie¢ do regulacji wysokosciowej.

W granicach pasa drogowego znajduja si¢ skrzynki przytaczy energetycznych, stupy napowietrznej
linii elektrycznej wraz z linig oswietlenia ulicznego.

W koncowym fragmencie drogi rosng 2 drzewa akacja i $liwa domowa mirabelka, ktdre nalezy
przewidzie¢ do usuniecia.
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Wijazd na posesjg nr 7
— koniec opracowania =
(do istniejacego
chodnika)

Fot. 5 Widok w kierunku konca trasy wraz z oznaczeniem drzew do wycinki (X)

Na fragmencie nawierzchni z ptyt betonowych wystepuje kratka sciekowa (w catosci zamulona),
ktora nalezy przewidzie¢ do przebudowy (wymiana z regulacja wysokosciowa).

e =

Fot. 6 Kratka Sciekowa na zamulonej studzience

Do wszystkich posesji znajdujacych si¢ po stronie istniejacego chodnika wybudowane sg zjazdy
indywidualne. Do dziatek po przeciwnej stronie nalezy przewidzie¢ budowe zjazdow w granicach
dziatki stanowiacej pas drogowy.
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Fot. 7 OgoIny widok fragmentu istniejacej nawierzchni (widok w kierunku posesji nr 7)

Przy posesji nr 5 w bezposrednim sasiedztwie chodnika utozono fragment nawierzchni z ptyt
wielootworowych typu Meba na di. 12,3 m i szerokosci 0,6 m, fragment tej nawierzchni nalezy
przewidzie¢ do rozbiorki.

1. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

3.1 Wiasciwosci funkcjonalne

Przebudowywana droga musi spetnia¢ warunek infrastruktury ogoélnodostepnej. Droge nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ uwzgledniajac istniejace uwarunkowania gruntowo wodne, terenowe,
lokalizacje dziatek przylegajacych do przebudowywanej drogi, nalezy przewiedzie¢ peine
wykorzystanie istniejacego chodnika i zjazdéw przebiegajacych wzdhiz przebudowywanej drogi.
Przebudowa drogi ma na celu zapewnienie bezpiecznego dojazdu do posesji. Z uwagi na istniejaca
zabudowe, infrastrukture techniczng (stupy elektroenergetyczne, stupy oswietleniowe, wodociag
z hydrantami, skrzynki elektryczne przytaczeniowe), zadrzewienie nalezy zaprojektowac
nawierzchnie o szerokosci 4.0 m a w celu umozliwienia mijania si¢ pojazdow ciezarowych nalezy
przewidzie¢ typowa mijanke w miejscu zapewniajacym widocznos¢ w obu kierunkach.

Z planowana inwestycja koliduje istniejaca zielen — drzewa, ktdre nalezy przewidzie¢ do wycinki,
po uzyskaniu stosownych pozwolen.

Projektowany obiekt musi posiada¢ oznakowanie pionowe.

Nalezy wzig¢ pod uwage istnienie niezinwentaryzowanego na mapach uzbrojenia podziemnego
I zabezpieczenie lub przetozenia tego uzbrojenia. Ewentualne wszelkie koszty zwigzane
z zabezpieczeniem lub przetozeniem uzbrojenia ponosi wykonawca.
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3.2 Wiasciwosci uzytkowe

Przewidziana do przebudowy droga jest droga gminna przeznaczong do obstugi komunikacyjnej
mieszkancOw miejscowosci RosOwek. Stanowi potaczenie z pozostatg siecig drog publicznych
poprzez skrzyzowanie z droga krajowa nr 13.

Realizacja inwestycji objetej niniejszym opracowaniem, wplynie pozytywnie na poprawe
bezpieczenstwa o0sob korzystajacych z tej drogi, przyczyni si¢ do poprawy estetyki.

V. Szczegblowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

4.1 Roboty drogowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umows, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami STWiIORB, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robo6t. Wykonawca winien
po zakonczeniu wszystkich robo6t, uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do nalezytego stanu teren, na
ktorym prowadzit prace, w tym rowniez jego otoczenie w razie zniszczen spowodowanych
dziatalnosciag Wykonawcy.

4.2 Organizacja ruchu

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek opracowania projektow organizacji ruchu: czasowej i stalej
wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i zatwierdzen oraz jego ustawienie.
Oznakowanie nalezy wykona¢ w oparciu 0 ponizsze akty prawne:
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)
(Dz. U.z2012r. poz. 1137);
— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatdéw drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393
z dnia 12 pazdziernika 2002 roku z p6zniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

Tarcze znakow
Tarcze znakéw nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 1.25 mm o podwdjnie
gietych krawedziach na obwodzie.
Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgigé, pofatdowan i otworow
montazowych. Dopuszczalna nieréwnos¢ wynosi 1 mm/m.
Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace
wyrdb i producenta w sposéb trwaty oraz szczeg6towo okreslajace parametry techniczne danego
produktu:

— nazwe producenta,

— miesigc i rok produkcji znaku,

— typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,

— oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu.
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Lico znaku

Znak powinien by¢ wykonany w technice odblaskowej z folii typu I. Zastosowane folie odblaskowe
musza posiada¢ wazng aprobate techniczng wydana przez IBDiM. Nie jest dopuszczalne stosowanie
folii r6znych typow i producentéw na danej tarczy znaku lub tablicy.

Konstrukcje wsporcze

Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach ocynkowanych z rur @ 60 mm i dlugosci wynikajacej
z wysokosci zamontowania znaku.

Gora stupka winna by¢ zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi.

Drobne elementy takie jak sruby, podktadki, katowniki mocujace, uchwyty winny by¢ ocynkowane.
Lokalizacja pionowych znakéw drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w miare
mozliwosci znaki lokalizowa¢ poza ciggami pieszymi. W zaleznosci od warunkéw lokalnych na
drodze znaki powinny by¢ umieszczane na wysiggnikach z zachowaniem skrajni poziome;j
I pionowe;.

W przypadku umieszczenia znakdw na wysiegnikach nalezy je umiesci¢ w uktadzie poziomym
stosujac zasade umieszczenia zgodnie z rys. 1.5.2 [Sposoby umieszczenia dwoch znakoéw
w ukladzie poziomym] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku].

4.3 Zagospodarowanie terenu wokot Inwestycji — zielen

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zagospodarowanie terenu polegajace na wykonaniu poboczy
ziemnych o szerokosci 1,0 m ze spadkiem poprzecznym 6-8% z obsianiem mieszanka traw.
Mieszanke traw nalezy wysia¢ na wyprofilowanej i zaggszczonej warstwie czarnoziemu o gr. min.
10 cm. Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony, w przypadku obecnosci chwastow nalezy dokonaé
odchwaszczenia trawnika.

W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza
si¢ ziemi zagruzowanej, przerosnigtej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub zanieczyszczone;j
chemicznie.

Nalezy przewidzie¢ do wycinki dwa kolidujace drzewa tj. akacja i sliwa domowa ,,mirabelka”.

Na terenie bezposrednio przylegtym do projektowanej drogi gminnej nalezy uporzadkowaé
istniejaca zielen poprzez ewentualne cigcia pielggnacyjne.

V. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Uzyte w opisach nazwy wiasne nie majg na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a maja jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu
technologicznego, wydajnosciowego i funkcjonalnego przedmiotu zamdéwienia oraz rozwigzania
rownowazne, odnoszace si¢ do zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu stylistyki opisanych
elementdw realizujacych przedmiot zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami
opracowanych projektow, przepisami oraz wiedza inzynierska.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows i poleceniami Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robo6t budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda poddane w szczegdlnosci:

— rozwigzania projektowane zawarte w projekcie  budowlanym, wykonawczym
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos¢ parametrow z projektami i specyfikacjami
technicznymi,

— wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, beda poddane sprawdzeniu na
okolicznos¢: uzytych w produkcji materiatow, receptury, sposobu przygotowania i jakosci
wyrobu przed i po wbhudowaniu,

— sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedow Ilub opuszczen w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane zawarte w Programie Funkcjonalno Uzytkowym beda uwazane za wytyczne do opracowania
przez Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy a w tym Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.1 Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca projektu podejmujacy sie¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowiazany bedzie do:

1. Sporzadzenia badz pozyskania mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych.

2. Sporzadzenie opinii geotechnicznej umozliwiajacej okreslenie grupy nosnosci podioza.
Opinia geotechniczna winna by¢é opracowana w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.).
Dla zakresu objetego przebudowg nalezy wykona¢ 2 otwory geotechniczne umozliwiajgce
okreslenie grupy nosnosci podfoza.

3. Wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien

i zgtoszeniem robot budowlanych/ pozwolenie na budowe;

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej powinien by¢ zgodny z zapisami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczeg6/owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013 r.) w formie plandw, rysunkdw
lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, dokfadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania.

4. opracowanie projektow budowlanych — wykonawczych przebudowy ewentualnych kolizji

z infrastruktura techniczna;

5. opracowanie projektu statej organizacji ruchu;
opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy;
7. opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robdt na wszystkie elementy realizowanych robét;

S

Strona 13 z 27



8. opracowanie przedmiarow robot;
9. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, 0 ktorym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).
Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robot realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporzgdzonej w oparciu o0 niniejszg Umowe w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo
Budowlane.
10. Wykonanie robét rozbiérkowych i budowlanych polegajacych na wybudowaniu obiektow
zgodnie z dokumentacja projektowa.
11. Wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
12. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na zgtoszenie
zakonczenia robdt budowlanych/uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje wiasnym kosztem
I staraniem. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Uwaga:
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy prowadzenia dziennika korespondencji urzedowej
dotyczacej uzyskiwania wszelkich: uzgodnien, decyzji administracyjnych, itp. ktory bedzie zawierat
informacje dotyczace daty wystapienia z wnioskiem oraz daty uzyskania odpowiedzi wiasciwego
urzedu.

Wykonawca robot budowlanych podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany
bedzie do:
1. realizacji rob6t w oparciu o zatwierdzone projekty wykonawcze i wykonanie petnego
zakresu robdt budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja techniczng;
prowadzenia pomiaréw kontrolnych;
prowadzenia dziennika budowy;
rozwigzania kolizji branz pokrewnych,
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
6. przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego zgodnie z pkt. 7.5.6.

a s~ W

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonywana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego
przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach, okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w nastgpujacych
etapach:

— Etap I Projekt Budowlany,

— Etap Il STWIORB, Przedmiar robot, Projekt Wykonawczy.

Jezeli projekt budowlany bedzie zawierat uszczegétowienia w zakresie i stopniu dokfadnosci
niezbednym do wykonania rob6t budowlanych, przedmiaru robdt opracowanie Projektu
Wykonawczego mozna poming¢ rozszerzajac Projekt Budowlany o STWIORB i przedmiar robot.

Wszystkie parametry techniczne, informacje o zastosowanych materialach winny, przed
sporzadzeniem projektu budowlanego, uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajacego.

Akceptacja Projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za biedy
projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejacym.
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Kompletng dokumentacje zawierajaca:

— zatwierdzony projekt budowlany z niezbednymi uzgodnieniami i zgloszeniem robot

budowlanych/ pozwolenie na budowe;

— projekt wykonawczy (jesli zaistnieje taka potrzeba);

— STWIORB;

— Projekt tymczasowej i stalej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami;

— Przedmiar robdt;

— opinig¢ geotechniczna;
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie
elektronicznej na nosniku CD — 1 egz. Wersja elektroniczna winna by¢ zapisana w formacie pdf.,
dwg., doc., ath lub réwnowaznym.

Wykonawca z chwilg przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, dolaczy
do Projektu os$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z Umowsg, obowigzujacymi
przepisami, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy inzynierskiej oraz ze zostal wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

5.1.1 Wpymagania ogdlne dotyczace Dokumentacji Projektowej

Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp.
Wykonawca pozyskuje wilasnym staraniem. W razie potrzeby wystgpi do Zamawiajacego
0 udzielenie stosownych upowaznien.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy inzynierskiej, wymaganiami technicznymi
Zamawiajacego.

Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny by¢
kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w niniejszym
opracowaniu lub przekazanych przez Zamawiajacego.

Zakres 1 tres¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru
obiektu oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.

Szata graficzna
Wykonawca wykona dokumenty w szacie graficznej, ktéra speinia nastepujace wymagania:
— zapewnia czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,
— czes$¢ opisowa bedzie sporzadzona na komputerze,
— 1los¢ arkuszy bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
— calos¢ dokumentacji bedzie oprawiona a na odwrocie okladki bedzie umieszczony spis
tresci,
— calos¢ dokumentacji musi zawiera¢ uzyskane uzgodnienia, decyzje administracyjne,
pozwolenia.

5.2 Inne ustalenia

Odpady i nadmiar materiatdw z rozbiorki istniejagcej nawierzchni wykonanej czgsciowo z frezu
bitumicznego przechodzi na wiasnos¢ Wykonawcy i nalezy je osung¢ z terenu budowy oraz
postapic¢ z nimi zgodnie z ustawa o odpadach.
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Odkryty w czasie robot budowlanych gruz budowlany, kamienie itp. winny by¢ przez Wykonawce
usunigte z placu budowy i jego otoczenia.

Utrzymywanie wyjazdu, sprzetu budowlanego i srodkéw transportowych z terenu prowadzonych
robot na droge DK 13 w nalezytym stanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Nalezy przewidzie¢ obstuge geodezyjng inwestycji; wykonanie niezb¢dnych badan laboratoryjnych
w celu oceny jakosci wykonanych robot.
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CZESC INFORMACYJNA

VI. Informacje ogdlne

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem dziatek nr 116/62 i 133 z obrgbu
Kamieniec, na ktdrych beda prowadzone roboty budowlane.

VII. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z wymogami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

Wykonawca bedzie wykonywac wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowsa.
Teren, na ktorym prowadzone beda roboty budowlane nie jest objety planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kotbaskowo.

7.1 Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem budowy, bedzie Dziennik Budowy, przekazany przez Zamawiajacego
w czasie przekazania placu budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy tj. Kierowniku Budowy a zapisy w nim dokonywane musza by¢
prowadzone na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania z podaniem imienia
I nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane technika,
w porzadku chronologicznym, bezposredni jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7.2 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca winien wzigé pod uwage zapisy wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane Art. 10
[Wyroby budowlane] Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb
trwafy 0 wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidf/owo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spe/nienie podstawowych wymagas, mozna stosowac przy wykonywaniu
robét budowlanych wyfgcznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych - rowniez
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Zrbdia uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.
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Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w czasie postepu robot.

Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace, iz wszystkie materiaty uzyte
do wbudowania pochodza z legalnego zrddia.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania robot.

7.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

7.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Po przeprowadzeniu rozbidrek Wykonawca ma obowigzek:
a) zgromadzenia powstajacych odpaddw w sposdb selektywny,
b) zapewnienia wlasciwego postgpowania w czasie rozbiérki z odpadami
niebezpiecznymi i zgromadzenia ich w sposdb zapewniajacy ochrone srodowiska,
c) przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych;
d) zagospodarowania wszystkich odpaddw powstajacych w fazie budowy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
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W czasie wykonywania robdt Wykonawca musi zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z dojazdow do
wszystkich posesji.

Roboty drogowe prowadzi¢ tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu rob6t nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przylegltych obiektach.
Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robot.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ budowe przed kradzieza 1 dewastacjg oraz zapewnié
bezpieczenstwo na placu budowy, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu.

Wykonawca jest zobowigzany dba¢ o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na
zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych a takze
niezwtoczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, urobku, gruzu,
odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzan prowizorycznych a po zakonczeniu rob6t na dzien
odbioru koncowego uporzadkuje teren.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice informujace
0 prowadzeniu robot i zakazie wstepu dla 0s6b postronnych na teren budowy.

Wykonawca winien umiesci¢ tablice informacyjna wynikajaca z zapiséw ustawy Prawo Budowlane.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w Ceng ofertows.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatlta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa.

7.2.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) podczas wykonywania wycinki drzew i krzewow nalezy zwréci¢ uwage na ptasie gniazda.

Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika
zakazuje sie usuwania gniazd ptasich z obiektow budowlanych i terendw zieleni. Nieprzestrzeganie
bgdz naruszenie ktoregokolwiek z zakazow lub ograniczer obowigzujgcych w stosunku do ptakow
objetych ochrong gatunkowg, w tym niszczenie ich gniazd w okresie legowym, skutkuje - w mysl art.
127 Ustawy o ochronie przyrody - karg grzywny lub aresztu

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych;
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekobw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia rob6t w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

7.2.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne be¢da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

7.2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do
rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktdre sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpaddéw zgodnie z odrgbnymi
przepisami. Dokumenty potwierdzajace te czynnosci stanowia element dokumentacji
powykonawcze;.

7.2.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
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odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach geodezyjnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢
Roboty sprzetem niewywotujacym nadmiernych wibracji i innych negatywnych efektow.

7.2.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sanitarne
w tym przenosng toalete typu TOY-TOY oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

7.2.8 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

7.2.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypemienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

7.2.10 Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw
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oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi do
zatwierdzenia.

7.2.11 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzna stanu
istniejagcego pasa drogowego i terendw przylegtych i przediozy ja Zamawiajacemu.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowaé otoczenie wykonanego odcinka drogi
polegajace na usunieciu gruzu, duzych kamieni, korzeni drzew i krzewow, podziemnych chwastéw
itp., nawiezieniu 10 cm warstwy humusu, zageszczeniu go i obsianiu mieszankami traw.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw ktdre ulegty
zniszczeniu na skutek prowadzonych robét.

7.2.12 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Inspektora
Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier/Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty,
0 ktorg nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktowsa.

7.3 Kontrola jakosci robot

7.3.1 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Wykonawca winien wkalkulowa¢ w koszt oferty badania wykonywane z nast¢pujaca
czestotliwoscia: warstwa ulepszonego podioza i podbudowy: na kazde rozpoczete 500 m2 min.
1 badanie.

Inzynier/Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Inspektor Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow i robdt, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty i roboty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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7.3.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/lnspektor
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora.

7.3.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz przed odbiorem robét ulegajacych zakryciu.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4 Zasady rozliczania

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcow.
Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robdt, Zamawiajacy ustala nast¢pujace elementy rozliczeniowe, po
wykonaniu i odbiorze ktérych, beda dokonywane ptatnosci:
— dokumentacja projektowa wraz z uzyskanie decyzji i pozwolen;
— roboty rozbiérkowe, wycinka drzew;
— roboty budowlane po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych i wprowadzeniu stalej
organizacji ruchu.

Wykonawca po podpisaniu Umowy winien sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy
uwzgledniajacy podziat na w/w elementy rozliczeniowe, harmonogram winien by¢ sporzadzony na
wzorze uzgodnionym z Zamawiajacym i przez Niego zaakceptowany.
Platnosci czesciowe beda dokonywane w oparciu o spisany Protokdt Odbioru Czesciowego przez
uczestnikow Procesu Inwestycyjnego po wykonaniu nizej wymienionych pozycji rozliczeniowych:
— dokumentacji projektowej wraz z decyzjami i pozwoleniami 10% wynagrodzenia
Umownego;
— roboty rozbiérkowe, wycinka drzew 10% wynagrodzenia Umownego;
— roboty budowlane po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych i wprowadzeniu statej
organizacji ruchu 80% wynagrodzenia Umownego.

Rozliczenie wykonanych elementdw Umowy bedzie nastepowaé fakturami czesciowymi do
wysokosci nie przekraczajacej 90% wynagrodzenia umownego dla danej pozycji
rozliczeniowej oraz faktura koncowa po zakonczeniu wszystkich robot i odbiorze koncowym
bezusterkowym przedmiotu umowy w wysokosci co najmniej 10% wynagrodzenia umownego.

7.5 Odbidr robot

7.5.1 Rodzaje odbiorow robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr dokumentacji projektowej,
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b) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

c) odbidr czesciowy poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych wymienionych w niniejszym
opracowaniu;

d) odbidr koncowy;

e) odbidr pogwarancyjny.

7.5.2 Odbiér dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nosniku CD w formie umozliwiajacej wglad
do tresci rysunkowej. Projekt Budowlano - Wykonawczy musi by¢ uzgodniony z merytorycznymi
Wydziatami Zamawiajacego lub upowaznionym przez Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru
I przedstawiony do akceptacji z klauzulag o kompletnosci. Klauzula o kompletnosci musi zawiera
o$wiadczenie o ktérym mowa w pkt 5.1 PFU.

Z chwilg gdy Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowanie wraz z innymi
dokumentami sg zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokét Odbioru Cze$ciowego na
Wykonanie Dokumentacji Projektowe;.
Protokot odbioru powinien zawieraé:
— date wystawienia dokumentu,
— nazwe dokumentacji projektowej,
— nazwe strony przekazujacej i odbierajacej dokumentacje,
— opini¢ Inzynier/Inspektora Nadzoru,
— nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci egzemplarzy,
— liste zatgcznikow,
— os$wiadczenie, ze projekt budowlano wykonawczy jest wykonany zgodnie z Umowa,
obowiazujacymi przepisami, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy inzynierskiej oraz ze
zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

7.5.3 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robdt ulegajacych zakryciu beda polegaty na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy Rob6t. Gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru robot
zanikajacych Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy, a odbiér zostanie
przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej jednak niz w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu
w Dzienniku Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw geometrycznych, dokumentéw zawierajacych wyniki badan
laboratoryjnych w oparciu o zapisy zawarte w Dokumentacji Technicznej i STWIORB.

7.5.4 Odbior czesciowy robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier/Inspektor Nadzoru.
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Dokonanie odbioru czesciowego robot i spisanie stosowanego protokotu odbioru nie oznacza, ze
Wykonawca w nalezyty sposob wywigzat sie z umowy o roboty budowlane.

7.5.5 Odbiér koncowy robét

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce - Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Inspektora i Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentacji odbiorowej.
Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Inspektora, Wykonawcy i Kierownika Budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentami kontraktowymi.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

7.5.6 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wedtug. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

3. Recepty i ustalenia technologiczne, jezeli byly wymagane.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z STWIORB.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z STWIORB.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5.7 Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.5.5. ,,0dbidér koncowy robot”.

7.6 Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

7.6.1 Dokumentacja geotechniczna — wyniki badan gruntowo wodnych na terenie
budowy

Dla zakresu objetego przebudowa nalezy wykona¢ 2 otwory geotechniczne umozliwiajace
okreslenie grupy nosnosci podioza, w celu umozliwienia prawidtowego zaprojektowania warstw
podbudowy i ewentualnie ulepszenia podtoza gruntowego.

Opinia geotechniczna winna by¢ opracowana w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.).

7.7 Przepisy prawne i normy

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 — tekst jednolity
Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 - wraz z p6zniejszymi zmianami);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129
2 24.09.2013 r.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczeg6iowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami),

6. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 — z p6zniejszymi
zmianami),

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa o zamdwieniach publicznych z p6zniejszymi zmianami.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29)
z pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dr6g pozarowych
(Dz.U.03.121.1139);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 —
z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)
(Dz. U.z2012r. poz. 1137);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393
z dnia 12 pazdziernika 2002 roku z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
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