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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1    Wyznaczenie dróg w terenie równinnym

km 0,66

01.02.02 1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
2    Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę

m3 5.698,00

3    Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny do wykorzystania przy humusowaniu i obsianiu trawą w obszarze 
budowy

m3 870,00

01.02.04 1.3 Rozbiórki elementów dróg
4    Rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitumicznych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez 

Wykonawcę śr. gr. 6 cm

m3 300,00

5    Rozebranie podbudowy z kruszywa z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę śr. gr. 20 
cm

m2 80,00

6    Rozebranie podbudowy z bruku i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę śr. gr. 20 cm

m2 500,00

7    Rozebranie nawierzchni z destruktu bitumicznego z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez 
Wykonawcę śr. gr. 15cm

m2 200,00

8    Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piask. z wywozem i zagospodarowaniem 
materiału przez Wykonawcę

m2 60,00

9    Rozebranie krawężników betonowych  na ławie betonowej z oporem z wywozem i zagospodarowaniem 
materiału przez Wykonawcę

m 20,00

10    Zdjęcie słupków do znaków drogowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

szt 6,00

11    Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

szt 6,00

02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

12    Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę

m3 4.589,00

13    Wykonanie wykopów na odkład do ponownego wbudowania

m3 6.700,00

02.03.01 2.2 Wykonanie nasypów
14    Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem  w tym warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki z 

gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20% zgodnie z projektem

m3 5.786,00

15    Wykonanie nasypów z materiału z wykopu

m3 6.700,00

03.00.00 3.ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.01.03a 3.2 Przepusty pod koroną drogi z rur HDPE spiralnie karbowanych

16    Wykonanie przepustu P1 pod koroną drogi z rur HDPE spiralnie karbowanych FI 1000  wraz z umocnieniem 
wlotu i wylotu - ZGODNIE Z PROJEKTEM

m 13,90

17    Przepust P5 z rury spiralnie karbowanej HDPE średnicy 40 cm zgodnie z projektem

m 31,00

04.00.00 4. PODBUDOWY
04.01.01 4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

18    Profilowanie i zagęszczenie koryta

m2 5.450,00

04.03.01 4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
19    Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

m2 4.910,00

20    Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

m2 9.372,00

04.04.02 4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego
21    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (ZABRUKI)

m2 70,00

22    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (ZJAZDY)

m2 180,00

23    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (DROGA 
GMINNA)
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m2 4.500,00

24    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (ZJAZD KR1)

m2 40,00

25    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (DROGA 
POWIATOWA)

m2 370,00

04.05.01 4.4 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
26    Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 22cm (ZJAZD KR1)

m2 50,00

27    Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18cm (ZABRUKI)

m2 70,00

28    Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18cm (DROGA GMINNA)

m2 4.750,00

29    Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18cm (DROGA POWIATOWA)

m2 400,00

30    Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 20cm (ZJAZDY Z KOSTKI)

m2 180,00

04.07.01a 4.5 Podbudowa z betonu asfaltowego
31    Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 7cm (DROGA GMINNA)

m2 4.400,00

32    Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 7cm (DROGA POWIATOWA)

m2 320,00

05.00.00 5. NAWIERZCHNIE
05.03.01 5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej

33    Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem 
spoin piaskiem

m2 70,00

05.03.05b 5.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza
34    Wykonanie warstwy wiążącej z  AC16W gr. 5cm (DROGA GMINNA, ZJAZD)

m2 4.347,00

35    Wykonanie warstwy wiążącej z  AC16W gr. 5cm (DROGA POWIATOWA)

m2 305,00

36 05.03.11    Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4cm z wywozem

m2 120,000

05.03.13a 5.4 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
37    Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 45/80-55 gr. 4cm (DROGA GMINNA, ZJAZD)

m2 4.263,00

38    Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 45/80-55 gr. 4cm (DROGA POWIATOWA)

m2 295,00

05.03.23 5.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
39    Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm kolor

czerwony  (ZJAZDY)

m2 180,00

05.03.26a 4.6 Zabezpieczenie siatką nawierzchni asfaltowej
40 05.03.26a    Ułożenie siatki z włókien szkalnych o wytrzymałości min. 120/200kN/m

m2 120,000

06.00.00 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01 6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem

41    Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm - materiał pozyskany przy zdjęciu humusu

m2 7.706,00

42    Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm - nowy materiał

m2 1.000,00

43    Umocienie rowów płytkami betonowymi 35x35cm

m 260,00

06.03.01 6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp
44    Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie

m2 8.706,00

07.00.00 7. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
07.01.01 7.1 Oznakowanie poziome

45    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe

m2 60,00

46    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane

m2 31,00

47    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach

m2 4,00

07.02.01 7.2 Oznakowanie pionowe
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48    Ustawienie słupków do znaków drogowych

szt 18,00

49    Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków

szt 37,00

50    Ustawienie słupków U-1a

szt 8,00

51    Ustawienie słupków U-1b

szt 18,00

52    Przymocowanie tablic drogowskazowych o pow. <4,5m2

szt 4,00

07.06.01 7.3 Bariery ochronne stalowe
53    Ustawienie barier energochlonnych stalowych N2 W2 A

m 572,00

08.00.00 8. ELEMENTY ULIC
08.01.01 8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)

54    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30  na ławie betonowej z oporem C12/15

m 118,00

55    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30  na ławie betonowej z oporem C12/15 łukowe o promieniu 
do R=18,00m

m 155,00
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1    Wyznaczenie dróg w terenie równinnym km 0,66

01.02.02 1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
2    Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku 

przez Wykonawcę
m3 5.698,00

3    Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny do wykorzystania przy humusowaniu i 
obsianiu trawą w obszarze budowy

m3 870,00

01.02.04 1.3 Rozbiórki elementów dróg
4    Rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitumicznych z wywozem i 

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę śr. gr. 6 cm
m3 300,00

5    Rozebranie podbudowy z kruszywa z wywozem i zagospodarowaniem materiału 
przez Wykonawcę śr. gr. 20 cm

m2 80,00

6    Rozebranie podbudowy z bruku i zagospodarowaniem materiału przez 
Wykonawcę śr. gr. 20 cm

m2 500,00

7    Rozebranie nawierzchni z destruktu bitumicznego z wywozem i 
zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę śr. gr. 15cm

m2 200,00

8    Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piask. z wywozem i
zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

m2 60,00

9    Rozebranie krawężników betonowych  na ławie betonowej z oporem z wywozem 
i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

m 20,00

10    Zdjęcie słupków do znaków drogowych z wywozem i zagospodarowaniem 
materiału przez Wykonawcę

szt 6,00

11    Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału 
przez Wykonawcę

szt 6,00

02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

12    Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym
zakresie przez Wykonawcę

m3 4.589,00

13    Wykonanie wykopów na odkład do ponownego wbudowania m3 6.700,00

02.03.01 2.2 Wykonanie nasypów
14    Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem  w tym warstwa 

ulepszonego podłoża z mieszanki z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20% 
zgodnie z projektem

m3 5.786,00

15    Wykonanie nasypów z materiału z wykopu m3 6.700,00

03.00.00 3.ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.01.03a 3.2 Przepusty pod koroną drogi z rur HDPE spiralnie karbowanych

16    Wykonanie przepustu P1 pod koroną drogi z rur HDPE spiralnie karbowanych FI 
1000  wraz z umocnieniem wlotu i wylotu - ZGODNIE Z PROJEKTEM

m 13,90

17    Przepust P5 z rury spiralnie karbowanej HDPE średnicy 40 cm zgodnie z 
projektem

m 31,00

04.00.00 4. PODBUDOWY
04.01.01 4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

18    Profilowanie i zagęszczenie koryta m2 5.450,00

04.03.01 4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
19    Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2 4.910,00

20    Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 9.372,00

04.04.02 4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego
21    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm łamanego stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20cm (ZABRUKI)
m2 70,00

22    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20cm (ZJAZDY)

m2 180,00

23    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20cm (DROGA GMINNA)

m2 4.500,00

24    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20cm (ZJAZD KR1)

m2 40,00

25    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20cm (DROGA POWIATOWA)

m2 370,00

04.05.01 4.4 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
26    Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 22cm 

(ZJAZD KR1)
m2 50,00

27    Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18cm 
(ZABRUKI)

m2 70,00

28    Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18cm 
(DROGA GMINNA)

m2 4.750,00

29    Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18cm 
(DROGA POWIATOWA)

m2 400,00

30    Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 20cm 
(ZJAZDY Z KOSTKI)

m2 180,00

04.07.01a 4.5 Podbudowa z betonu asfaltowego
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

31    Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 7cm (DROGA GMINNA) m2 4.400,00

32    Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 7cm (DROGA POWIATOWA) m2 320,00

05.00.00 5. NAWIERZCHNIE
05.03.01 5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej

33    Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 na podsypce cementowo 
piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 70,00

05.03.05b 5.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza
34    Wykonanie warstwy wiążącej z  AC16W gr. 5cm (DROGA GMINNA, ZJAZD) m2 4.347,00

35    Wykonanie warstwy wiążącej z  AC16W gr. 5cm (DROGA POWIATOWA) m2 305,00

36 05.03.11    Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4cm z wywozem m2 120,000

05.03.13a 5.4 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
37    Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 45/80-55 gr. 4cm (DROGA GMINNA, 

ZJAZD)
m2 4.263,00

38    Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 45/80-55 gr. 4cm (DROGA 
POWIATOWA)

m2 295,00

05.03.23 5.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
39    Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce 

cementowo piaskowej gr. 5cm kolor czerwony  (ZJAZDY)
m2 180,00

05.03.26a 4.6 Zabezpieczenie siatką nawierzchni asfaltowej
40 05.03.26a    Ułożenie siatki z włókien szkalnych o wytrzymałości min. 120/200kN/m m2 120,000

06.00.00 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01 6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem

41    Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm - materiał pozyskany 
przy zdjęciu humusu

m2 7.706,00

42    Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm - nowy materiał m2 1.000,00

43    Umocienie rowów płytkami betonowymi 35x35cm m 260,00

06.03.01 6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp
44    Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie m2 8.706,00

07.00.00 7. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
07.01.01 7.1 Oznakowanie poziome

45    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe m2 60,00

46    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane m2 31,00

47    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na 
skrzyżowaniach i przejściach

m2 4,00

07.02.01 7.2 Oznakowanie pionowe
48    Ustawienie słupków do znaków drogowych szt 18,00

49    Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków szt 37,00

50    Ustawienie słupków U-1a szt 8,00

51    Ustawienie słupków U-1b szt 18,00

52    Przymocowanie tablic drogowskazowych o pow. <4,5m2 szt 4,00

07.06.01 7.3 Bariery ochronne stalowe
53    Ustawienie barier energochlonnych stalowych N2 W2 A m 572,00

08.00.00 8. ELEMENTY ULIC
08.01.01 8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)

54    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30  na ławie betonowej z oporem
C12/15

m 118,00

55    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30  na ławie betonowej z oporem
C12/15 łukowe o promieniu do R=18,00m

m 155,00

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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„Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolęcin - Kołbaskowo z drogą krajową nr 13 wraz z budową drogi gminnej do Centrum Magazynowego 
wzdłuż drogi krajowej nr 13, wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 13" - Etap II

Nr Opis robót

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: 01.00.00

1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
Nr ST: 01.01.01

1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
Nr ST: 01.02.02

1.3 Rozbiórki elementów dróg
Nr ST: 01.02.04

2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 02.00.00

2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
Nr ST: 02.01.01

2.2 Wykonanie nasypów
Nr ST: 02.03.01

3.ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Nr ST: 03.00.00

3.2 Przepusty pod koroną drogi z rur HDPE spiralnie karbowanych
Nr ST: 03.01.03a

4. PODBUDOWY
Nr ST: 04.00.00

4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Nr ST: 04.01.01

4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Nr ST: 04.03.01

4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego
Nr ST: 04.04.02

4.4 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
Nr ST: 04.05.01

4.5 Podbudowa z betonu asfaltowego
Nr ST: 04.07.01a

5. NAWIERZCHNIE
Nr ST: 05.00.00

5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej
Nr ST: 05.03.01

5.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza
Nr ST: 05.03.05b

5.4 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
Nr ST: 05.03.13a

5.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
Nr ST: 05.03.23

4.6 Zabezpieczenie siatką nawierzchni asfaltowej
Nr ST: 05.03.26a

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Nr ST: 06.00.00

6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem
Nr ST: 06.01.01

6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp
Nr ST: 06.03.01

7. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
Nr ST: 07.00.00
7.1 Oznakowanie poziome
Nr ST: 07.01.01

7.2 Oznakowanie pionowe
Nr ST: 07.02.01

7.3 Bariery ochronne stalowe
Nr ST: 07.06.01

8. ELEMENTY ULIC
Nr ST: 08.00.00
8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)
Nr ST: 08.01.01


