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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJALNO UZYTKOWEGO

. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na
budowe drogi dla rowerow od miejscowosci Rosowek do przejScia granicznego Rosowek,
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie drogi rowerowej do uzytkowania.
Dhugos$¢ projektowanej drogi dla roweré6w wynosi ok. 2 083 m, gdzie za poczatek przyjeto
dowigzanie do istniejgcej nawierzchni bitumicznej w rejonie bylego przejscia granicznego Roséwek
— Rosow. Koniec odcinka stanowi dowigzanie do wybudowanej $ciezki rowerowej w ramach
zadania ,,Budowa $ciezki rowerowej Roséwek — granica panstwa Neu Rosow”. Dhugos¢ odcinka
drogi dla rowerdw objeta projektowaniem i robotami wynika, z przyjetych w Koncepcji, ,,granic
opracowania” przebiegu drogi dla rowerow.

Niniejsze zamdowienie obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

— Wykonanie opracowan przygotowawczych do sporzadzenia projektow budowlanych (wraz
Z niezbednymi decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami) i wykonawczych na
budowg przedmiotowej drogi roweroweyj.

— Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (zgodnie
Z Rozdziatem 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 1129 z 24.09.2013 r.).

— Sporzadzenie przedmiaréw robot.

— Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot.

— Wpykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbgdnych prac do prawidlowego
funkcjonowania drogi dla roweréw w obszarze okres§lonym ,,granicami opracowania”, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.
Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
I warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezb¢dne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego 1 warunkami kontraktu oraz zbudowa¢ i1 uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
Szczegdtowy zakres rzeczowy Robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy przedstawiono w dalszej tre§ci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzace wykonawce:

— koncepcja przebiegu drogi dla roweréw ze wskazaniem ,,granic opracowania’;

— opinig¢ geotechniczng z pazdziernika 2017 r.

Zalaczona koncepcja przebiegu drogi dla rowerow okresla wymagania minimalne, niezb¢dne
do opracowania niniejszego PFU. Rozwiazania szczegolowe winny zawiera¢ usciSlenie jej
przebiegu uwzgledniajace istniejace uwarunkowania terenowe.

Strona 4z 31



Badania i analizy uzupelniajace

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i1 analizy uzupelniajace
niezbe¢dne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) opracowania maja
charakter wytacznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania
zadan wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.

Przedstawione w PFU wielko$ci 1 miary sg parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkosSci
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt
budowlany 1 projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie begdzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1 Wstep

Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu i budowa drogi dla roweréow na odcinku od bytego
przejécia granicznego w m. Rosowek (poczatek trasy rowerowej) do istniejacej Sciezki rowerowej
wybudowanej w ramach zadania ,,Sciezka rowerowa Roséwek — granica panstwa Neu Rosow”, na
dziatkach o nr ewid. 439/3 z obrebu Kamieniec oraz nr ewid. 214 z obrgbu Kotbaskowo.

Catkowita dtugos¢ projektowanej drogi rowerowej wynosi ok. 2+083 km.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego
stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie ,zaprojektuj 1 wybuduj”, a wraz
z zatacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje
zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji: pozwolenia na budow¢ oraz Srodowiskowej, jak
i rowniez wszelkie prace budowlane dotyczace robot opisanych w niniejszym opracowaniu.
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- : '~..'\,

o projektowana droga rowerowa

Granica Panstwa
ROSOWEK

$cie

~istn. :
,Rosowgk - gl
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Rys. 1 Plan orientacyjny przebiegu drogi rowerowej
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Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:
— rozwigzanie projektowe zawarte w projekcie budowlanym pod katem zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy | przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi;
— stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréow z danymi zawartymi w STWIORB
(Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych).

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly
0 wiasciwoSciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, mozna stosowaé przy wykonywaniu
robot budowalnych wylgcznie, jezeli wyroby te ostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobow budowlanych - rowniez
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. [art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
[Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami].

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, badz powotanemu Inspektorowi Nadzoru odpowiednie
dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych.

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce jak np. masa bitumiczna bedag wymagaty
opracowania receptur laboratoryjnych 1 beda poddane sprawdzeniom zgodnosci
wytworzonych elementow z receptami;

— sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania z projektem
budowlano wykonawczym oraz STWiORB.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu

Podstawowe parametry techniczne projektowanej §ciezki:

— dhlugos$¢ projektowanej drogi dla roweréw wynosi ok. 2 083 m;

— szeroko$¢ nawierzchni 2,0 m, przyjeta wg par. 47.1 pkt. 2) Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Podana szerokos¢ nawierzchni jest szerokoscig netto. Warstwy podbudowy i ewentualnego

ulepszonego podtoza powinny posiadaé szerokos¢ zapewniajgcq mozliwos¢ wykonania

normatywnych odsadzek.

— obustronne pobocza ziemne o szerokos$ci 0.5 m lub wigkszej, jezeli zachodzi potrzeba
lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu rowerowego (np. konieczno$¢ wykonania barier
U-11a);

Pobocza ziemne nalezy umocnié poprzez obsianie mieszankq traw na warstwie humusu

(czarnoziem) w warstwie o grubosci min. 10 cm. Przed posianiem mieszanki traw pobocza

nalezy zagesci¢ a rozscielong warstwe czarnoziemu zawatowac.

— pochylenia skarp nasypow 1 wykopow 1:1.5,

— rowy odwadniajace - ustalone beda na etapie Projektu Budowlanego przez Wykonawce na
podstawie niwelety drogi dla rowerow;

— pochylenie podtuzne drogi dla rowerdow nie powinno przekracza¢ 5%, w wyjatkowych
sytuacjach dopuszcza si¢ wigksze pochylenie, lecz nie wigksze niz 15 %;

— pochylenie poprzeczne drogi dla roweréw winno by¢ jednostronne i wynosic¢ 1 do 3%;

— wysoko$¢ skrajni pionowej nad drogg rowerowa min. 2,5 m;

— szeroko$¢ skrajni poziomej dla drogi rowerowej min. 0,2 m z kazdej strony.
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Niwelete drogi rowerowej nalezy zaprojektowac przy zatozeniu maksymalnego dostosowania jej
przebiegu do istniejacego uksztattowania terenu. Poczatek drogi dla rowerdéw nalezy dostosowac
wysokosciowo do poziomu istniejacej jezdni w okolicach bylego przej$cia granicznego. Istniejacy
kraweznik na potaczeniu drogi dla rowerdw z istniejacg nawierzchnig bitumiczng przebiegajaca
W rejonie bylego przejscia granicznego nie powinien wystawacé wigcej niz +3 cm.

Fot. 1 Droga o nawierzchni bitumicznej przebiegajaca
w granicach bytego przejScia granicznego. Poczatek
opracowania.

Koniec opracowania nalezy dowigza¢ do rzednych niwelety $ciezki istniejacej wybudowanej
w ramach zadania pn. ,,Budowa $ciezki rowerowej Roso6wek — Granica Panstwa Neu Rosow”.

Fot. 2 Istniejgca Sciezka rowerowa - odcinek
Rosowek — Granica Panstwa Neu Rosow. Koniec
opracowania — wigczenie do poziomu nawierzchni
istniejacej Sciezki.

W ramach zaakceptowanej kwoty Kkontraktowej nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé
W szczegolnoS$ci nastepujace roboty:

— przewidzie¢ wycink¢ drzew i krzewow kolidujacych z budowa drogi dla rowerow;

— usunigcie warstwy humusu na petlng glebokos¢ jego zalegania;

— oczyszczenie 1 udroznienie istniejagcych urzadzen melioracyjnych 1 odbiornikow dla
skutecznego odprowadzenia wody, jezeli zajdzie taka koniecznosc¢;

— przebudowe drenazy rolniczych wg. potrzeb;

— rozbidrke fragmentu ogrodzenia w rejonie poczatku projektowanej trasy;

— ziemne: nasypy, wykopy;

— wzmocnienie/uzdatnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wilasciwych warunkéw
posadowienia drogi dla rowerOw wraz z zapewnieniem warunkéw mrozoochronno$ci
konstrukcji nawierzchni;

— podbudowe z kamiennego kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0-31,5 mm
0 szerokosci uwzgledniajacej schodkowanie poszczegdlnych  warstw  konstrukcji
nawierzchni;

— skropienie emulsjg bitumiczng gornej warstwy podbudowy w ilosci 0,8 kg/m2;
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— nawierzchnie drogi dla rowerow o szerokos$ci 2,0 m, rodzaj nawierzchni: bitumiczna AC 8S
50/70 grubosci 4 cm;

— oznakowanie drogi dla rowerdw oraz jej wyposazenie w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
rowerowego m.in.: zaleca si¢ bariery stalowe ochronne U-11a w kolorystyce uzgodnionej
Z Zamawiajacym; dopuszcza si¢ inny rodzaj barier po akceptacji Zamawiajgcego;

— organizacje ruchu stalg i czasowg w miare potrzeby;

— system odwodnienia terenu;

— wykonanie po zakonczeniu robot pelnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza
techniczne 1 socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i1 wszelkie inne tereny przeksztatcone
przez Wykonawce;

— nalezy przewidzie¢ roboty wykonczeniowe typu: dowo6z czarnoziemu do plantowania
poboczy w celu obsiania mieszankg traw;

— wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przebudowa drenazy rolniczych

W razie potrzeby w przypadku istotnego zaklocenia stosunkéw wodnych (np. przecigcie
naturalnego sptywu wod przez korpus budowanej drogi dla rowerow), nalezy zaprojektowac
i wybudowa¢ zbieracz drenarski rownolegle do przebiegu drogi dla rowerow. Rurociagi nalezy
zaprojektowa¢ od strony potencjalnego naptywu wod gruntowych. Wode do wylotow nalezy
prowadzi¢ mozliwie najkrotsza droga.

Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac znaki i sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ktére spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézniejszymi zmianami).

1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1 Opis stanu istniejgcego

Poczatek drogi dla rower6w rozpoczyna si¢ na krawedzi istniejacej jezdni bitumicznej w okolicach
bytego przejscia granicznego w m. Rosowek. Koniec opracowania nalezy dowigza¢ do rz¢dnych
niwelety $ciezki istniejacej wybudowanej w ramach zadania pn. ,,Budowa S$ciezki rowerowej
Rosoéwek — Granica Panstwa Neu Rosow”.

Teren przez ktory przebiega droga dla roweréw znajduje si¢ wzdluz granicy polsko-niemieckiej,
Stanowig go pola uprawne, a takze niewielkie zbiorniki wodne. W terenie widoczny jest §lad
korpusu drogowego po ktorym przebiega istniejgca droga gruntowa, wykorzystywana w przesztosci
przez wojska ochrony pogranicza oraz strazy granicznej. Zaleca si¢ maksymalne wykorzystanie
przebiegu tej drogi do celéw wytyczenia drogi dla rowerdw. Jej dotychczasowe uzytkowanie
spowodowato wystepowanie lokalnych utwardzen gruntu a takze fragmentow na ktorych miejscowi
rolnicy odktadali kamienie zbierane z pol.
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Fot. 4 Istniejacy teren na ktorym przewidziano b kdowe drogi dla rowerdw (widok w kierunku istniejacej $ciezki
Roséwek - granica paristwa Neu Rosow)

2.2 Wymagania w stosunku do ochrony Srodowiska

Dla przedmiotowej Inwestycji nalezy uzyska¢ decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewzigcia, polegajacego na budowie drog dla rowerow, zgodnie z par. 3 ust. 1
pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z2016 r. nr 71)

Do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko tj.: ,,60) drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w par. 2 ust. 1 pkt.
31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej z wylgczeniem przebudowy drog
oraz obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 do 5, 8§i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.”
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2.3 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Plac budowy, zaplecze oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy
oszczedne Kkorzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, z poszanowaniem
uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Za szkody powstale na skutek dziatan Wykonawcy
W terenie przyleglym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca. Magazyny,
sktady 1 bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej,
granicami Gtownych Zbiornikéw Wo6d Podziemnych.

Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu,
w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach Robdt budowlanych, nalezy segregowac
i oddziela¢ od odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujace si¢ w obrgbie prowadzonych robot, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem
lggowym ptakow.

Warstwe gleby zdjeta z pasa Robdt nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby skltadowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

Il. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

3.1 Wlasciwosci funkcjonalne

Budowana droga dla roweréw musi spetnia¢ warunek infrastruktury ogélnodostepnej. Nalezy ja
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ uwzgledniajac istniejagce uwarunkowania gruntowo wodne, terenowe,
lokalizacje dziatek przylegajacych do budowanej drogi dla rowerow.
Z planowang inwestycja koliduje istniejaca zielen — drzewa i krzewy, ktore nalezy przewidzie¢ do
wycinki, po uzyskaniu stosownych pozwolen.
Wycinke nalezy ograniczy¢ do obszaru skrajni poziomej 1 pionowej dla rowerdow, ktory winna
wynosi¢:

— wysoko$¢ skrajni pionowej nad drogg rowerowa min. 2,5 m;

— szeroko$¢ skrajni poziomej dla drogi rowerowej min. 0,2 m z kazdej strony.
Ponadto nalezy przewidzie¢ cigcia sanitarne drzew, w celu usunigcie suchych gatezi w obrebie
oddziatywania drogi dla rowerow.

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w 0znakowanie pionowe i poziome.

3.2 Wilasciwosci uzytkowe

Przewidziana do budowy droga dla rowero6w ma na celu poprawe atrakcyjnosci i dostepnosci
turystycznej Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego na terenie Gminy Kotbaskowo oraz
zwigkszenia bezpieczenstwa mieszkancow oraz turystow gminy.

Spodziewanym efektem niniejszej inwestycji jest poprawa atrakcyjnosci 1 dostepnosci turystycznej
Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez budowe¢ drogi rowerowej na terenie Gminy
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Kolbaskowo oraz zwigkszenia bezpieczenstwa mieszkancow oraz turystow gminy. Realizacja

projektu przyczyni si¢ do:

— rozwoju infrastruktury turystycznej w Gminie Kotbaskowo, na trasie: Przectaw — Kotbaskowo —
Roséwek — Granica Panstwa Neu Rosow;

— zwigkszenie dostgpno$ci szlaku rowerowego ,,Odra-Nysa” (Oder-Nei3e-Radweg) od strony
Szczecinskiego Obszaru Metropolitarnego (poprzez Neu — Rosow);

— polaczenia droég rowerowych ze szlakami historycznymi i turystycznymi;

— Ppodniesienie poziomu bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego na terenie Gminy
Kolbaskowo poprzez oddzielenie ruchu rowerowego od samochodowego;

— wybudowana droga rowerowa przyczyni si¢ do stworzenia spdjnego systemu komunikacji
rowerowej stanowigc element sieci lokalnej;

— rozwoju turystyki rowerowej na terenie gminy;

— wybudowana droga rowerowa bedzie miata pozytywny wptyw na efekt ekologiczny, poprzez
zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz halasu na terenie Gminy Kotbaskowo,
dzigki zwigkszeniu intensywnosci ruchu rowerowego wzgledem samochodowego;

— wzrost poziomu atrakcyjno$ci roweru jako Srodka transportu na terenie G. Kotbaskowo;

— poprawa wizerunku Gminy Kotbaskowo jako miejsca nowoczesnych rozwigzan
komunikacyjnych zach¢cajacych do uprawiania aktywnych form turystyki.

Nowoutworzona infrastruktura bedzie stanowila idealne dopehienie istniejagcych juz tras
rowerowych (laczacych si¢ z trasami niemieckimi). Inwestycja zwigkszy dlugos¢ $Sciezek
rowerowych na terenie Gminy Kotbaskowo oraz Szczecinskiego Obszaru Metropolitarnego.
Ponadto przyczyni si¢ do zwigkszenia powigzan pomiedzy ich poszczegdlnymi gminami
nalezacymi do SOM, a takze pomiedzy SOM a powiatami: Uecker-Randow (Meklemburgia-
Pomorze Przednie, Niemcy) oraz Uckermark (Brandenburgia, Niemcy).

Realizacja inwestycji objetej niniejszym opracowaniem, wplynie pozytywnie na poprawe
bezpieczenstwa 0s0b poruszajacych si¢ na rowerze, wzdluz obecnie dostgpnych w wiekszosci
prowadzacych na ,dziko” droég rowerowych. Dzigki inwestycji bedzie mozliwe praktyczne
wyeliminowanie ryzyka powstawania kolizji z udzialem rowerzystow oraz pojazdoéw
mechanicznych, co znacznie zmniejszy zagrozenie ryzyko utraty zycia i1 zdrowia przez osoby
poruszajace si¢ po tej trasie na rowerze.

V. Koncepcja materialowo techniczna (szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno -
uzytkowe)

4.1 Roboty ziemne i przygotowanie terenu

Przed przystapieniem do budowy drogi dla roweréw nalezy teren odchwasci¢, usunaé¢ z niego
warstwe humusu 1 spryzmowa¢ w haldy, wykona¢ roboty ziemne w zakresie wynikajacym
Z opracowanego przez Wykonawce projektu budowlanego uwzgledniajac w trakcie tych prac
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji geotechniczne;.

W ramach wykonywanych robot ziemnych w przypadku kolizji z istniejacymi drzewami i krzewami
nalezy przewidzie¢ ich usunigcie.
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4.2 Roboty drogowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami STWIORB, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdot. Wykonawca winien
po zakonczeniu wszystkich robot, uporzadkowac i doprowadzi¢ do nalezytego stanu teren, na
ktorym prowadzit prace, w tym rowniez jego otoczenie.

4.3 Konstrukcje nawierzchni

Warstwa mrozoochronna

Warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi
przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie no$nosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni.
Warstwe mrozoochronna nalezy zaprojektowac 1 wykonaé na calej szerokosci korpusu drogowego.
Grubo$¢ warstwy mrozoochronnej nalezy obliczy¢ w oparciu o warunek mrozoodpornosci.

Warstwa odsaczajaca
W przypadku konieczno$ci odwodnienia podioza nawierzchni nalezy zaprojektowaé warstwe
odsaczajaca - warstwe zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu nawierzchni.

Warstwa odcinajaca

Warstwa separujaca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe ulepszonego podtoza, o ile
wykonane s3 z materialu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czastek ze spoistego podtoza
gruntowego. Materiatami do wykonania warstwy odcinajgcej moga by¢ geotekstylia (geowtokniny
i geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony
piasek.

Podloze gruntowe

Podtoze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstruke;ji
nawierzchni, ktérej wilasciwosci maja wplyw na projektowanie, wykonanie 1 eksploatacje
nawierzchni. Zakres 1 czestotliwo$¢ badan podtoza nawierzchni sg uzaleznione od zlozonos$ci
warunkow gruntowych.

Podbudowa zasadnicza
Podbudowie z kamiennego kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0/31.5 mm w warstwie
0 grubosci min. 15 cm.

4.4 Nawierzchnie

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni nalezy w celu uzyskania wlasciwego polaczenia
miedzywarstwowego wykonang podbudowe spryska¢ emulsjg bitumiczng w ilosci 0,8 kG/m2 .
Materialy, z ktorych bedzie wykonana warstwa Scieralna, nie mogg powodowaé powstawania
wigkszych oporéw toczenia, niz materialy zastosowane na jezdni, przy ktorej przebiega Sciezka.
Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8S 50/70, w kolorystyce
naturalnego asfaltu, o grubosci catkowitej ukladanej warstwy wynoszacej 4 cm. Nalezy ja
wbudowaé¢ mechanicznie za pomoca odpowiedniego rozscielacza i wilasciwego sprzetu do jej
zageszczenia.
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4.5 Organizacja ruchu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania projektow organizacji ruchu: czasowej i statej
wraz z uzyskaniem niezbgdnych opinii i zatwierdzen oraz jego ustawienie.
Oznakowanie nalezy wykona¢ w oparciu o ponizsze akty prawne:
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)
(Dz. U. z2012r. poz. 1137);
— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393
Z dnia 12 pazdziernika 2002 roku z pdzniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

Tarcze znakdéw

Tarcze znakéw nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 1.25 mm o podwojnie
gietych krawedziach na obwodzie.
Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgie¢, pofaldowan i otwordéw
montazowych. Dopuszczalna nierowno$¢ wynosi 1 mm/m.
Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace
wyréb i producenta w sposob trwaly oraz szczegdétowo okreslajace parametry techniczne danego
produktu:

— nazwe producenta,

— miesigc 1 rok produkcji znaku,

— typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,

— oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu.

Lico znaku

Znak powinien by¢ wykonany w technice odblaskowej z folii typu 1. Zastosowane folie odblaskowe
muszg posiada¢ wazng aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Nie jest dopuszczalne stosowanie
folii r6znych typow 1 producentow na danej tarczy znaku lub tablicy.

Konstrukcje wsporcze
Znaki nalezy umiesci¢ na slupkach ocynkowanych z rur @ 60 mm i1 dlugosci wynikajacej

Z wysokosci zamontowania znaku.

Gora stupka winna by¢ zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi.

Drobne elementy takie jak §ruby, podktadki, katowniki mocujace, uchwyty winny by¢ ocynkowane.
Lokalizacja pionowych znakéw drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w miare
mozliwo$ci znaki lokalizowa¢ poza ciggami pieszymi. W zaleznosci od warunkow lokalnych na
drodze znaki powinny by¢ umieszczane na wysiggnikach z zachowaniem skrajni poziome;j
I pionowe;j.

W przypadku umieszczenia znakow na wysiegnikach nalezy je umiesci¢ w uktadzie poziomym
stosujgc zasade umieszczenia zgodnie z rys. 1.5.2 [Sposoby umieszczenia dwéch znakow
w uktadzie poziomym] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 rokul].
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4.6 Zagospodarowanie terenu wokol Inwestycji — zielen

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ zagospodarowanie terenu polegajace na wykonaniu obustronnych
poboczy ziemnych, o szerokosci 0,5 m lub wigkszej na odcinkach na ktoérych zachodzi potrzeba
lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu rowerowego (np. konieczno$¢ wykonania barier U-11a),
ze spadkiem poprzecznym 6-8% z obsianiem mieszanka traw.

Mieszanke traw nalezy wysia¢ na wyprofilowanej i zageszczonej warstwie czarnoziemu o gr. min.
10 cm. Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony, w przypadku obecnosci chwastow nalezy dokonaé
odchwaszczenia trawnika.

W przypadku wystepowania nasypoéw o wysokosci powyzej 1,5 m skarpy nalezy umocni¢ ptytami
prefabrykowanymi azurowymi o wymiarach 40x60 cm, lub poprzez wbudowanie geokraty w celu
zabezpieczenia ich przed rozmywaniem.

W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza
si¢ ziemi zagruzowanej, przeros$ni¢tej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej
chemicznie.

Nalezy przewidzie¢ do wycinki kolidujace z inwestycja drzewa.

Na terenie bezposrednio przyleglym do projektowanej drogi dla rowerow nalezy uporzadkowac
istniejaca zielen, w obrebie oddziatywania $ciezki, poprzez ewentualne cigcia pielegnacyjne.

V. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Uzyte w opisach nazwy wlasne nie majg na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), a maja jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod warunkiem spetlnienia tego Samego poziomu
technologicznego, wydajnosciowego 1 funkcjonalnego przedmiotu zamowienia oraz rozwigzania
rownowazne, odnoszace si¢ do zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu stylistyki opisanych
elementow realizujacych przedmiot zamowienia.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami
opracowanych projektow, przepisami oraz wiedzg inzynierska.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych prac projektowych i robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda poddane w szczegolnosci:

— rozwigzania projektowane zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym
I Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$¢ parametrow z projektami i1 specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowalnych,

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcg, bedg poddane sprawdzeniu na
okolicznos$¢: uzytych w produkcji materiatéw, receptury, sposobu przygotowania i jakos$ci
wyrobu przed i po wbudowaniu,

— sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
I specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedow Iub opuszczen w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane zawarte w Programie Funkcjonalno Uzytkowym bgdg uwazane za wytyczne do opracowania
przez Wykonawce Dokumentow Wykonawcy a w tym Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

5.1 Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce

Przygotowanie 1 realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegolnosci zgodnie
Z wymaganiami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89
poz. 414 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z pdZniejszymi zmianami).

W ramach zadania nalezy:

— sporzadzi¢ badz pozyska¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celéw projektowych;

— W razie potrzeby wykona¢ uzupelniajagce badania geotechniczne stuzace do opracowania
rozwigzan konstrukcyjno projektowych;

Opinia geotechniczna winna by¢ opracowana w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.).

— opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa — Projekt budowlany i wykonawczy (Projekty
wykonawcze stanowi¢ beda uszczegdtowienie Projektu Budowlanego);

— opracowa¢ materiatly do uzyskania stosownych uzgodnien, pozwolen, zezwolen, zatwierdzen,
zgloszen/pozwolen do wlasciwych organdéw lub instytucji;

— wykona¢ dokumentacj¢ projektowa;

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winny by¢ zgodne z zapisami Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

Sfunkcjonalno uzytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013 r.) w formie planéw, rysunkow lub innych

dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,

doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania.

— uzyska¢ decyzje administracyjng umozliwiajaca wykonanie robot budowlanych (uzyskanie
decyzji pozwolenie na budowg);

— opracowac przedmiar robot budowlanych;

— dokona¢ inwentaryzacji zieleni i uzyska¢ zgode¢ na wycinke;

— opracowac Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla kazdego
asortymentu robot (STWIORB);

— opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z uzyskaniem niezbednych
opinii i zatwierdzen;

— opracowac projekt stalej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i zatwierdzen;

— zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami),

— sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza i przekazac ja Inwestorowi;

— dokonac¢ zgloszenia o zakonczeniu robot budowlanych,
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— w imieniu Inwestora uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje wltasnym kosztem
I staraniem. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Z aktualnie dostgpnych materialdow i pozyskanych informacji wynika, iz teren na ktorym bedzie
projektowana droga dla rower6w nie posiada uzbrojenia podziemnego. Jednak, nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia podziemnego i zabezpieczenia lub
przetozenia tego uzbrojenia. Ewentualne wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem lub
przetozeniem uzbrojenia ponosi wykonawca.

Uwaga:
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy prowadzenia dziennika korespondencji urzedowej
dotyczacej uzyskiwania wszelkich: uzgodnien, decyzji administracyjnych, itp. ktéry bedzie zawierat
informacje dotyczace daty wystapienia z wnioskiem oraz daty uzyskania odpowiedzi wlasciwego
urzedu.

Wykonawca rob6t budowlanych podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany
bedzie do:
1. realizacji robot w oparciu o zatwierdzone projekty wykonawcze i wykonanie pelnego
zakresu robdt budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacja techniczna;
prowadzenia pomiarow kontrolnych;
prowadzenia dziennika budowy;
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
5. przygotowanie dokumentoéw do odbioru koncowego zgodnie z pkt. 7.5.4.

o

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonywana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach, okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Dokumentacja projektowa bgdzie przekazywana Zamawiajacemu do zatwierdzenia w nastgpujacych
etapach:

— Etap I Koncepcja przebiegu i proponowanych rozwigzan projektowych;
Wykonanie opracowania pn. , koncepcja” rozwigzania projektowego drogi dla rowerow
| przediozenia jej Zamawiajgcemu w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiajgcy
W ciggu 14 dni od dnia otrzymania koncepcji, zaakceptuje jg bgdz zglosi ewentualne uwagi. Po
zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiajgcego, Wykonawca przystgpi do opracowania
dokumentacji projektowe;j.

— Etap Il Projekt Budowlany wykonany w oparciu o uzgodniong koncepcje, z niezbednymi

uzgodnieniami, pozwoleniami itp i decyzja pozwolenie na budowe,

— Etap Il Projekt Wykonawczy, STWiORB, Przedmiar robot.

Jezeli projekt budowlany bedzie zawieral uszczegotowienia w zakresie 1 stopniu doktadnosci
niezb¢dnym do wykonania rob6t budowlanych, opracowanie Projektu Wykonawczego mozna
poming¢ rozszerzajac Projekt Budowlany o STWiORB 1 przedmiar robot.

Z chwilag gdy Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi
dokumentami sg zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokét Odbioru Czegsciowego na
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla Etapu 11i I11.
Protokoét odbioru powinien zawierac:

— datg wystawienia dokumentu,

Strona 16 z 31



— nazwe dokumentacji projektowe;j,

— nazwg strony przekazujacej 1 odbierajacej dokumentacje,

— nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci egzemplarzy,

— listg zatacznikow,

— oswiadczenie, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z Umowa, aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, normami 1 wytycznymi, oraz , ze zostala wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Wszystkie parametry techniczne, informacje o zastosowanych materialach winny, przed
sporzadzeniem projektu budowlanego, uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

Akceptacja Projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za bledy
projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejacym.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Projekt w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w formie elektronicznej na nosniku CD — 1 egz. Wersja elektroniczna winna by¢ zapisana
w formacie pdf., dwg., doc., ath lub rownowaznym.

Wykonawca z chwila przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, dolaczy
do Projektu oswiadczenie, Ze jest on wykonany zgodnie z Umowa, obowiazujacymi
przepisami, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy inzynierskiej oraz ze zostal wykonany
W stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

5.1.1 Wymagania ogélne dotyczace Dokumentacji Projektowej

Wszystkie wymagane materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp.
Wykonawca pozyskuje wlasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego
0 udzielenie stosownych upowaznien.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy inzynierskiej, wymaganiami technicznymi
I wymaganiami Zamawiajgcego.

Zakres 1 tre$¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki 1 charakteru
obiektu oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych.

Szata graficzna
Wykonawca wykona dokumenty w szacie graficznej, ktora spetnia nastepujace wymagania:

— zapewnia czytelnos$¢, przejrzystos¢ i jednoznacznos¢ tresci,

— czes$¢ opisowa bedzie sporzadzona na komputerze,

— 1lo$¢ arkuszy bedzie ograniczona do niezb¢dnego minimum,

— calos¢ dokumentacji bedzie oprawiona a na odwrocie oktadki bedzie umieszczony spis
tresci,

— calo$¢ dokumentacji musi zawiera¢ uzyskane uzgodnienia, decyzje administracyjne,
pozwolenia.

5.2 Inne ustalenia

Odkryty w czasie robot budowlanych gruz budowlany, kamienie itp. winny by¢ przez Wykonawce
usunig¢te z placu budowy i jego otoczenia.
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Utrzymywanie wyjazdu, sprz¢tu budowlanego i $rodkow transportowych z terenu prowadzonych
robot na droge krajowa w nalezytym stanie nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Nalezy przewidzie¢ obstuge geodezyjng inwestycji; wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych
w celu oceny jakos$ci wykonanych robot.
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CZESC INFORMACYJNA

V1. Informacje ogolne

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem dzialek dz. nr 214 z obrgbu geod.
Kotbaskowo, dz nr 439/3, z obrebu geod. Kamieniec, na ktéorych beda prowadzone roboty
budowlane na zasadzie ograniczonego prawa rzeczowego wynikajacego z uzyskanej zgody, na
dysponowanie gruntem Skarbu Panstwa, wydanej przez Starostwo Powiatowe w Policach.

VIl. Dokumenty potwierdzajace zgodno$s¢ zamierzenia z wymogami wynikajacymi
Z odrebnych przepisow

Teren, na ktérym prowadzone begda roboty budowlane nie jest objety planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kotbaskowo. Zgodnie z Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zmianami) par. 4 ust. 2
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow
zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu nastgpuje w drodze decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
1) Lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego,
2) Sposob zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala si¢
W drodze decyzji o warunkach zabudowy.”
W zwigzku z powyzszym do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzyskanie odpowiedniej Decyzji
wraz ze spelnieniem zapisOw z niej wynikajacych.

Ochrona konserwatorska
Z uwagi na blisko$¢ strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, na ktorej
obowigzuje:
a) Uzgadnianie zamierzen inwestycyjnych i innych zwigzanych z pracami ziemnymi przez
odpowiedni organ do sprawy ochrony zabytkow;
b) Przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych na terenie w granicach strefy,
wyprzedzajacych rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacja zamierzenia.
Wykonawca, zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnien z odpowiednim konserwatorem
zabytkow przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
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7.1 Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem budowy, bedzie Dziennik Budowy, przekazany przez Zamawiajacego
w czasie przekazania placu budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy tj. Kierowniku Budowy a zapisy w nim dokonywane muszg by¢
prowadzone na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane technika,
w porzadku chronologicznym, bezposredni jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7.2 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca winien wzig¢ pod uwage zapisy wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane Art. 10
[Wyroby budowlane] Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob
trwaly o witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, mozna stosowac przy wykonywaniu
robot budowlanych wylgcznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobow budowlanych - rowniez
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.
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Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wpykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatow z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badanh w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych w czasie postepu robot.

Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace, iz wszystkie materiaty uzyte
do wbudowania pochodza z legalnego zrddta.

Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéow pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania robot.

7.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

7.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Po przeprowadzeniu ewentualnych rozbiorek Wykonawca ma obowigzek:
a) zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposob selektywny,
b) zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z  odpadami
niebezpiecznymi i zgromadzenia ich w sposob zapewniajacy ochrong srodowiska,
C) przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dzialalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych;
d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Roboty drogowe prowadzi¢ tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod w przyleglych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ budowe przed kradzieza 1 dewastacja oraz zapewnié
bezpieczenstwo na placu budowy, przejmujgc skutki finansowe z tego tytutu.

Wykonawca jest zobowigzany dba¢ o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na
zewnatrz a takze niezwtoczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zb¢dnych materiatow,
urobku, gruzu, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzan prowizorycznych a po zakonczeniu
rob6t na dzien odbioru koncowego uporzadkuje teren.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca umieSci w widocznym miejscu tablice informujace
0 prowadzeniu robot i zakazie wstepu dla 0so6b postronnych na teren budowy.

Wykonawca winien umiesci¢ tablice informacyjng wynikajaca z zapisoOw ustawy Prawo Budowlane.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Ceng ofertowa.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

7.2.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i1 wykafczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla ludzi, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,

b) podczas wykonywania wycinki drzew i krzewow nalezy zwr6ci¢ uwage na ptasie gniazda.

, Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika
zakazuje si¢ usuwania gniazd ptasich z obiektow budowlanych i terenow zieleni. Nieprzestrzeganie
bgdz naruszenie ktoregokolwiek z zakazow lub ograniczen obowigzujgcych w stosunku do ptakow
objetych ochrong gatunkowq, w tym niszczenie ich gniazd w okresie legowym (...)”

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i1 przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych.

W Dbezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

7.24 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

7.2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do
robot begda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na $rodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacé zgode
na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadoéw zgodnie z odrebnymi
przepisami. Dokumenty potwierdzajace te czynnoS$ci stanowig element dokumentacji
powykonawczej.

7.2.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru 1 =zainteresowane wladze oraz bedzie znimi wspoOtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach geodezyjnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwic budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢
Roboty sprzgtem niewywotujacym nadmiernych wibracji i innych negatywnych efektow.

7.2.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sanitarne
w tym przeno$ng toalete typu TOY-TOY oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
I zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

7.2.8 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do roboét od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

7.2.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
I W sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera/Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.
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7.2.10 Rownowazno$¢ norm i zbioré6w przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i1 przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw
oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
I przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Roéznice pomi¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone Inzynierowi do
zatwierdzenia.

7.2.11 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowaé otoczenie wykonanego odcinka drogi
polegajace na usunigciu gruzu, duzych kamieni, korzeni drzew i krzewow itp., nawiezieniu 10 cm
warstwy czarnoziemu, zaggszczeniu go i obsianiu mieszankami traw.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrdocenia do stanu pierwotnego terenow ktore ulegly
zniszczeniu na skutek prowadzonych robot.

7.2.12 Wykopaliska

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (DZ.
U. z 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t budowlanych
obiektu archeologicznego, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, Wykonawca
jest zobowigzany do wstrzymania robot, ktére moga uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
Zabezpieczenia przedmiotu 1 miejsce jego odkrycia. Wykonawca lub osoba petnigca nadzor
archeologiczny na budowie jest zobowigzana niezwlocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni
przekaza¢ zawiadomienie o zaistniatym zdarzeniu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
(WK2).

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora
Nadzoru 1 postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu
z Zamawiajagcym 1 Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos¢ kwoty,
0 ktdra nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.

7.3 Kontrola jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robdt i jakosci materialdéw poprzez odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium i sprzgt niezbedny do pobierania probek
i badan materiatow i Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw i Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z SSTWiORB. Ponadto dostarczy
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Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca. Raporty z przeprowadzonych badan, Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi
Nadzoru jak najszybciej, w celu kontroli.

7.3.1 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Wykonawca winien wkalkulowa¢ w koszt oferty badania wykonywane z nastepujaca
czestotliwoscia:

— roboty ziemne: wskazniki zageszczenia - na kazde rozpocz¢te 500 m2 min. 1 badanie,

— podbudowy: wszystkie warstwy - na kazde rozpoczete 500 m2 min. 1 badanie,

— warstwa $cieralna: na kazde rozpoczete 500 m2 min. 1 badanie.

Inzynier/Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera/Inspektor Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialdw 1 robot, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty i roboty
nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektor
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora.

7.3.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz przed odbiorem robdt ulegajacych zakryciu.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4 Zasady rozliczania

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcow.
Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robdt, Zamawiajacy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe, po
wykonaniu i odbiorze ktérych, beda dokonywane ptatnosci:
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— dokumentacja projektowa wraz z uzyskanie decyzji i pozwolen;
— roboty budowlane po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych 1 wprowadzeniu statej
organizacji ruchu.

Wykonawca po podpisaniu Umowy winien sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy
uwzgledniajacy podziat na w/w elementy rozliczeniowe, harmonogram winien by¢ sporzadzony na
wzorze uzgodnionym z Zamawiajgcym i przez Niego zaakceptowany.
Platnosci czg$ciowe beda dokonywane w oparciu o spisany Protok6t Odbioru Czesciowego przez
uczestnikow Procesu Inwestycyjnego po wykonaniu nizej wymienionych pozycji rozliczeniowych:
— dokumentacji projektowej wraz z decyzjami i pozwoleniami 3,3% wynagrodzenia
Umownego;
— roboty budowlane po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych 1 wprowadzeniu statej
organizacji ruchu i uzyskaniu decyzji pozwolenie na uzytkowanie 96,7% wynagrodzenia
Umownego.

7.5 Odbiodr robot

7.5.1 Rodzaje odbiorow robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbior dokumentacji projektowe;j,
b) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
c) odbidr koncowy;
d) odbiér pogwarancyjny.

7.5.2 Odbior dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nosniku CD w formie umozliwiajacej wglad
do tresci rysunkowej. Projekt Budowlano - Wykonawczy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym
lub upowaznionym przez Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru i przedstawiony do akceptacji
z klauzulg o kompletnosci. Klauzula o kompletno$ci musi zawiera o$wiadczenie o ktdrym mowa w
pkt 5.1 PFU.

Z chwilag gdy Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi
dokumentami sa zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokét Odbioru Czg$ciowego na
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla Etapu 11 i 11I.
Protokot odbioru powinien zawierac:
— datg wystawienia dokumentu,
— nazwe dokumentacji projektowe;j,
— nazwg strony przekazujacej 1 odbierajacej dokumentacje,
— nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilo$ci egzemplarzy,
— listg zatagcznikow,
— o$wiadczenie, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z Umowa, aktualnie
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz , ze zostala wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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7.5.3 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robot ulegajacych zakryciu beda polegaly na finalnej ocenie jakosci 1 kompletnosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy Robot. Gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru robot
zanikajacych Wykonawca zglasza wpisem do Dziennika Budowy, a odbidr zostanie
przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu
w Dzienniku Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw geometrycznych, dokumentow zawierajacych wyniki badan
laboratoryjnych w oparciu o zapisy zawarte w Dokumentacji Technicznej i STWIORB.

7.5.4 Odbior koncowy roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce — Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Inspektora i Zamawiajacego.

Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentacji odbiorowe;.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera/Inspektora, Wykonawcy i Kierownika Budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny ilosciowej 1 jako$ciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
I pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentami kontraktowymi.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
W robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

7.5.5 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wedlug. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostalta sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Recepty i ustalenia technologiczne, jezeli bylty wymagane.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

w
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5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z STWIORB.

6. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzglegdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5.6 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.5.5. ,,0dbior konicowy robot”.

7.6 Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

7.6.1 Dokumentacja geotechniczna — wyniki badan gruntowo wodnych na terenie
budowy

Zamawiajacy udostepnia Opini¢ geotechniczng opracowang przez Laboratorium drogowo
budowlane ,,Labos” z pazdziernika 2017 r. W razie konieczno$ci Wykonawca wykona badania
uzupelniajace w celu uszczegdlowienia warunkow posadowienia obiektu. Za uzupelniajgce
opracowanie Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

VIIl. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem dzialek dz. nr 214 z obrgbu geod.
Kotbaskowo, dz nr 439/3, z obrebu geod. Kamieniec, na ktéorych beda prowadzone roboty
budowlane na zasadzie ograniczonego prawa rzeczowego wynikajacego z uzyskanej zgody, na
dysponowanie gruntem Skarbu Panstwa, wydanej przez Starostwo Powiatowe w Policach.

8.1 Przepisy prawne i normy

Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego.
Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej
przepisoéw, o ile w trakcie realizacji zamowienia beda one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wylacza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013 r.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430, z pdzn zmianami);

6. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 - z pdzniejszymi zmianami),

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.UNr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pbzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z pdzniejszymi zmianami);

10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z p6zniejszymi zmianami);

11. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
2013, poz. 1235, z pdzniejszymi zmianami);

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z pdzniejszymi
zmianami);

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania WspdInoty, a takze
kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
(Dz.U. 2013 poz. 1302)

14. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
z pdzniejszymi zmianami);

15. Ustawa o0 zamowieniach publicznych z pdzniejszymi zmianami.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pézniejszymi zmianami);

17. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z pdzniejszymi zmianami),

18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzn
zmianami);
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.
29.
30.

Ustawa z dnia 13.06.2014 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawie o systemie oceny
zgodnosci ( Dz.U 2013 , poz. 898)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139);

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 — z pozniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia
27.04.2012r.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz. U. z 2012 r. poz.
1137);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika
2002 roku z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 roku).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr
80 poz. 717 ze zmianami).

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
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