SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA
KONCOWKI TRZPIENIA ZASUWY

SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW

Numer - ) i TYPU CIEZKIEGO
Sred

(st NAZWA KSZTALTKI o2l woteriar | NUMER WEZLA ] -

5 Mufa elektrooporowa 90 PE100 6 2 2 2 PODBUDOWA POD SKRZYNKE

6 tuk formowany 90° 90 PE100 2 1 1 =

9  |tuk formowany 45° 90 PE100 1 1 8

© RURA PVC @160mm
UWAGA:
W zestawieniu nie ujeto ilosci muf elektrooporowych @90mm PE100 wynikajgcej z dtugosci rur L=12m i zasady stosowania
mufy elektrooporowej na kazdym zgrzewie. llos¢ dodatkowych muf =10 sztuk.
PRZEDLUZENIE TELESKOPOWEGO

TRZPIENIA ZASUWY

OZNACZENIA

NUMER WEZtA

nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO - M.ROSOWEK

Proj. @90mm PE

SIS

[]¥5 roj, G80mm PE GLOWNY PROJEKTANT
Proj. @90mm PE ., 90° . projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
‘_X_5 6
branza: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inz. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08
sprawdzajacy: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/Sz/83

nazwainwestydli: BDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA TERENOW POLOZONYCH W OBREBIE GEODEZYJNYM KAMIENIEC

e TOM | - BUDOWA SIECI WOD.-KAN.
“SCHEMATY MONTAZOWE WEZLOW NA RUROCIAGU TLOCZNYM

. . . nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:
Biuro Projektow 290/218 / P-962/2018
"| N B U D" stadium oprac:
Rok zatozenia 1991 PROJEKT WYKONAWCZY —
ul.E.Kwiatkowskiego 32/13;71-004 Szczecin -
data oprac: i
tel./fax +48 (091) 485 33 95 STYCZEN 2019r.




