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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA i ODBIORU ROBOT (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot budowlano - montazowych, ktore zostang
wykonane w ramach zadania pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody [SUW] wraz z infrastruktura".
Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja techniczna, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Technicznego i przedmiaru robot [Tabeli Elementéw Rozliczeniowych] jako pomocnicza doku-
mentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot. "

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
1.3.1.ROBOTY INWESTYCYJNE

ST-00.00. Wymagania ogdlne — zawiera ogélne wymagania dotyczace robét.
Doktadny zakres robét obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robdt objetych ST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach:

- Projekt Techniczny
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
- Tabela Elementéw Rozliczeniowych

UWAGA: Tabela Elementéw Rozliczeniowych jest materiatem pomocniczym do kalkulacji kosztéw przedsiewziecia i nie bedzie
stanowi¢ podstawy do ewentualnych roszczen wykonawcy i sporzadzania wniosku o roboty dodatkowe.

Wymagania Ogdlne zawarte w ST 00.00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST-01.00  Rozbiorki

ST-02.00 Roboty ziemne

ST-03.00 Roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, roboty drogowe, ogrodzenie i zielen
ST-04.00 Roboty betonowe i zelbetowe, wznoszenie muréw

ST-05.00 Rurociagi zewnetrzne. Roboty instalacyjne

ST-06.00 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

ST-07.00 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ST-08.00 Roboty instalacyjne elektryczne

1.3.2.ROBOTY ORGANIZACYJNE

Wykonawca zobowigzany jest:

a) Na czas realizacji przebudowy SUW zapewni¢ ciggltos¢ zasilania wodociaggu gminnego w wode.
b) Bra¢ udziat [wydelegowa¢ pracownika] w grupie rozruchowej SUW, ktorg powota Zamawiajacy [sam rozruch jest obowigzkiem
Wykonawcy].

1.3.3. STAN ISTNIEJACY

UKSZTALTOWANIE TERENU:
Teren objety opracowaniem potozony jest na stoku o deniwelacji okoto 1,6 m, wznoszacy sie w kierunku potudniowo-zachodnim o rzed-

nych: - teren objety opracowaniem - 31,8 + 33,40 m. n.p.m;
- teren dziatki SUW - 31,8 + 34,00 m. n.p.m;
- droga publiczna [dz. nr 195]- $rednio 32,00 m. n.p.m.

STAN ZAINWESTOWANIA W ZAKRESIE OBIEKTOW KUBATUROWYCH | INZYNIERSKICH:

OBIEKTY KUBATUROWE: - budynek techniczny BT,

- budynek agregatu pradotwdrczego AP,
OBIEKTY INZYNIERSKIE: - zbiorniki wody uzdatnionej ZW1 i ZW2

- ogrodzenie
DROGI: - wewnetrzny utwardzony plac obstugowy

- zjazd z drogi publicznej



UZBROJENIE TERENU - instalacja zewnetrzna kanalizacji $ciekdw przemystowych [wéd poptucznych] z zespotem
osadnikow,
- przytacza wodociggowe, kanalizacyjne i elektryczne,

ZIELEN: - Zielen niezorganizowana, liczne drzewa w obrebie potudniowo-zachodniej granicy dziatki
do usuniecia [niebezpieczenstwo powalenia sig]

1.34. PODZIAL ROBOT
Przedmiotem opracowania sq specyfikacje techniczne dla zadania:

a. Rozbiorki: - ogrodzenie,
- droga wewnetrzna
- schody do budynku technicznego BT,

b. Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody [SUW]:
- budowa kontenera technicznego KT, wraz z instalacjami
wod-kan, co, wentylacyjnymi i elektrycznymi, sterowania i
monitoringu,
- przebudowa budynku technicznego BT,
- przebudowa budynku agregatu pradotwérczego AP,
c. Przebudowa i Rozbudowa infrastruktury technicznej na dziatce SUW:
- zewnetrzna instalacja wodociggowa,
- zewnetrzna instalacja kanalizacyjna,
- zewnetrzna instalacja elektryczna.
d. Budowa infrastruktury technicznej na dziatce SUW i
przylegtej drodze gminne;: - przytacze kanalizacji $ciekéw technologicznych
. Makroniwelacja terenu SUW
f.  Droga wewngtrzna z chodnikiem i zjazd z drogi publicznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg PN-ISO-7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogéine”
oraz PN-ISO 7607-2 - ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepisow prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozpo-
rzadzen, Obwieszczen i innych przepisdw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego.

Fakt rozpoczecia robé6t na czynnej SUW, wykonawca winien zgtosi¢ wtadciwemu PPIS i zastosowac sie do ewentualnych wskazan.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami praw-
nymi i administracyjnymi, lokalizacjq i wspdirzednymi punktéw gtéwnych tras uzbrojenia oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzem-
plarze Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | POWYKONAWCZA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
1.5.2.1. ZAMAWIAJACEGO: stanowi przetargowg dokumentacje projektowg i zostang przekazane Wykonawcy

- Projekt Techniczny
- Tabela Elementéw Rozliczeniowych



1.5.2.2. WYKONAWCY: ktdrg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej, w tym:

- Projekt Montazowy instalacji automatyki i pomiaréw [AKPiA] SUW oraz instalacji sygnalizacji wiamania i napadu [SSWiN]
w postaci schematdw blokowych z opisem, ktory podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
- Projekt Organizacji Robét: - inwestycyjnych [bedacych przedmiotem przedsiewzigcia],
- tymczasowego zasilania [na czas przetaczent w czasie realizacji przedsiewzigcia] wodociggu
gminnego w wode,
- Opracowania niezbedne do zgtoszenie robdt budowlanych i innych wynikajacych z potrzeb realizacji zadania,
- PlanBIOZ.
- Dokumentacja powykonawcza: - tom 1 Dokumenty kierownika budowy, protokoly z pomiaréw [w tym geodezyjnych] i odbio-
réw, o$wiadczenia wlacicieli sgsiednich dziatek o niewnoszeniu uwag i zastrzezen
co do sposobu prowadzenia robét i wyrzadzeniu ewentualnych szkéd, pokwitowania z
odwozki odpadéw do ZUO, dokumentacja techniczna [opis techniczny, niezbedne
rzuty, schematy]
- strona tytutowa
- spis zawartosci
- tom 2 Materiaty branzy konstrukcyjnej [budowa fundamentéw, remont budynkéw BT i AP,
ogrodzenie, drogi i wzmocnienie skarp]
- Strona tytutowa
- Spis zawartoSci
- $wiadectwa dopuszczenia, stosowania, instrukcje obstugi, gwarancje
- tom 3 Materiaty branzy instalacji technologicznych i sanitarnych
- strona tytutowa
- spis zawartoSci
- Swiadectwa dopuszczenia, stosowania, DTR, instrukcje obstugi, gwarancje
- tom 4 Materiaty branzy elekirycznych, AKPIA i SSWiN
- strona tytutowa
- Spis zawartosci
- Swiadectwa dopuszczenia, stosowania, DTR, instrukcje obstugi, gwarancje, kopia
zapasowa oprogramowania sterownika
- tom § Instrukcja eksploatacji SUW z podziatem na: - technologia,
- AKPIA,
- SSWiN.
- tom 6 Instrukcja zatrzymania i uruchomienia SUW, w tym awaryjne uruchomianie
linii filtrowania ,zimnej rezerwy’.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wtasny koszt wszelkich opracowan wymaganych przez instytucje zewnetrzne.
Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu lub Zamawiaja-
cego.

Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposéb nadzoru nad dokumentacjg okre$li Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu/ Kierownik pro-
jektu.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig,
cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumen-
tacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych
warunkach ogolnych” (,0golnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powia-
domié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjq projektowg i ST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$é
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

UWAGA: 1. Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urzadzen, znakéw
towarowych, patentéw, materiatéw lub ich pochodzenia nalezy rozumieé jako spetienie wymaganych parame-
tréw technicznych, standardéw jakoSciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rbwnowaznych w zakresie materiatéw lub urzadzen.
W takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzajace rownowazno$¢ oferowa-
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nych urzadzen i materiatow w stosunku do wskazanych w projekcie, nalezg do obowigzkéw wykonawcy.

2. Kazde urzadzenie, elementy i materiaty przewidziane przez Wykonawce do montazu i wbudowania powinno by¢ zaak-
ceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu. W tym celu Wykonawca ztozy pisemny wniosek materiatowy zawiera-
jacy: opis elementu, usytuowanie branzowe, karte katalogowa, wymagane $wiadectwa i certyfikaty oraz instrukcje
montazu i stosowania.

3. W przypadku elementéw budowlanych czy instalacji sktadajacych sie z kilku wyrobéw, nalezy stosowa¢ wyroby pomo-
cnicze zalecane przez producenta wyrobu wiodacego [np. dla izolacji termicznych zalecenia producenta styropianu
odnosnie kleju, tynku, kotkdw czy siatki a dla przewodow wodociggowych z rur PVC zalecenia producent rur odno$nie
ksztattek, uchwytow czy kleju]. Wymagane bedzie stosowanie w maksymalnym stopniu wykonanie elementéw budo-
wlanych, instalacyjnych z materiatdw produkowanych przez producenta wiodgcego danego elementu.

4. Zamawiajacy wymaga stosowania urzadzen pochodzacych od jednego producenta [szczegdlnie technika pompowal.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organi-
zacji i ochrony placu budowy i uzyskania ich akceptacji;

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkdw bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg, i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych;

- przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco;

- fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwier-
dzona bedzie przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktérego inwestycja
bedzie wspotfinansowany. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu wspdtfinansujacego Zamawiajacy poda do wiadomosci Wyko-
nawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac¢ tablice informacyjne w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot;

- koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony
w Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robét;

- wczasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpiecza-
jace, tj.: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa;

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektdéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zalez-
nosci od potrzeb i postepu robot projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru osta-
tecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietle-
nie, sygnalty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuije teren budowy, w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.5.5. TABLICE INFORMACYJNE - WYMAGANIA | WZORY.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Placu Budowy nizej wyspecyfikowane tablice informacyjne w terminie 14 dni od dnia
przyjecia placu budowy przez Wykonawce:

- tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego i Prawa o Ruchu Drogowym oraz wytycznymi
w tym zakresie,



- tablice informacyjne wiasciwe dla robét wspétfinansowanych przez UE,

- tabliczki znamionowe na urzadzeniach i obiektach oraz obudowach studni gtebinowych.

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi by¢ uzgodnione z Zamawiajacym oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawce
(uzgodnione z wiascicielem terenu). Materiaty uzyte do wykonania tablicy informacyjnej musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne,
na $rodki chemiczne, charakteryzowaé sie fatwg zmywalnoscig. Wykonawca bedzie utrzymywat tablice informacyjne w dobrym stanie
przez caty okres trwania Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania niezbednych zezwolen ze strony wiascicieli gruntdw (w tym ewentualnej dzierzawy grun-
tow) i decyzji administracyjnych na umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujacych caty okres realizacji Kontraktu, wraz z poniesieniem
kosztéw z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych wymagarn i po uzgodnieniu z Inspektorem, do wyko-
nania tablic zgodnie z aktualnymi na dziefi wykonania wymogami.

Aktualne wymagania i wzory tablic: informacyjnej i pamigtkowej podane sg na stronie internetowej ,Portalu Funduszy Europejskich —
Program Infrastruktura i Srodowisko” w dokumencie pn. ,Zasady promocji dla beneficjantéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Sro-
dowisko 2007-2013" Lipiec 2009 dostepnych pod adresem: http://www.pois.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx.

Koszty wykonania wszystkich tablic oraz utrzymania ich przez okres realizacji Kontraktu w dobrym stanie poniesie Wykonawca.

1.5.6. ZAPLECZE DLA INZYNIERA BUDOWY
Zaplecze dla Inzyniera/ Kierownika projektu nie jest wymagane.
1.5.7. UZGODNIENIA | POWIADOMIENIA.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli
lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami doku-
mentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Rob6t oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.

Zamawiajacy wymaga, aby przekazanie oraz odbi6r terendw oraz istniejgcego uzbrojenia podziemnego przez ich wiascicieli nastapito z
protokolarnym potwierdzeniem.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca umie$ci w tablicy ogtoszen gminy oraz prasie lokalnej oraz ogtoszenie o:

- terminie rozpoczecia Robét,

- przewidywanym terminie ukoriczenia Robét,

- godzinach, w jakich bedg prowadzone roboty,

a wiascicieli przylegtych dziatek zawiadomi pisemnie.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnieni z whascicielami istniejgcego uzbrojenia podziemnego (w tym
ptatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Wykonawca dokona stosownych, pisemnych uzgodnien z operatorem SUW i gminnej sieci wodociggowej w ktorym to okreslony bedzie:
- czas i sposob zapewnienia ciggto$ci zasilania wodociggu gminnego w wode, wg pkt. 1.3.2; ppkt.a,

- korzystanie z mediow [optaty za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy],

- korzystanie z pomieszczen operatora SUW wraz z optatg,

W szczegdlnosci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu.
Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktdw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na
wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

- powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie rob6t w pasie drogowym,

- uzgodni czas prowadzenia robot z wkascicielami terendw prywatnych i zatatwi zwigzane z tym sprawy,

- na czas odwodnienia wykopdw uzyska zgode na wykonanie odwodnienia od uzytkownikow dziatek, ktére (nawet w cze$ci) znajdujg,
sie w zasiegu oddziatywania odwodnienia (leja depres;ji),

- whniesie optaty za korzystanie ze $rodowiska zwigzane z odwodnieniem wykopéw

- wykona inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki oraz zatatwi (w imieniu Zamawiajacego) wszystkie formalno$ci zwigzane z
uzyskaniem decyzji na wycinke (o ile jest to wymagane),

- przed rozpoczeciem robdt wykona inwentaryzacje stanu terenu, a po zakonczeniu robét Teren Budowy uporzadkuije i przywréci do
stanu pierwotnego.

1.5.8. ODSZKODOWANIA.

Wszystkie sprawy zwigzane z:

- wejciem na tereny prywatne,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

- odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot,
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- konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem wykop6w zatatwi Wykonawca oraz
poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkdd).

Przed rozpoczgciem Robét Wykonawca uzgodni termin wejscia z wtascicielami (lub dzierzawcami) gruntdw, a po zakonczeniu Robot
przywrdci grunty do stanu pierwotnego.

Podstawg ustalenia wysoko$ci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokét szkéd wyceniony przez biegtego do spraw wyceny.
Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

1.5.9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykafczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznoci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- nadmierng emisja dzwigku do otoczenia,
- mozliwo$¢ powstania pozaru.

W czasie Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880);

o stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.,j. Dziennik Ustaw z 2008 Nr 25, poz. 150) z pozniej-
szymi zmianami i aktami wykonawczymi;

e stosowaé sie do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych innych ustaw
(Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 88 poz.587)

o stosowac si¢ do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi ( zgodnie z ktérg Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroscie informacji o wytworzonych od-
padach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiace przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej ich powsta-
wanie);

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $ro-
dowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826);

e stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085);

o stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spekni¢ przy wprowa-
dzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz.
984).

o stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw
Sciekdw przemystowych oraz warunkédw wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczeg6iny wzglad na $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwigku A nie powinien przekraczac [tereny zabudowy mieszkaniowej]:
- w porze dziennej =50 dB(A),
-wporze nocnej =40 dB(A).

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. 6.00 — 22.00.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora i wykonywa¢ pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacija terendw zieleni. Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew
nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.



1.5.10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, szczegolnie zgodnie z :

e Ustawq z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw /Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563/

e  Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowla-
nego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1139/

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrze-
nia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1137/

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez perso-
nel Wykonawcy.

1.5.11. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ra-
mach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wyko-
nane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzy-
niera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy mini-
malne niedogodnoéci dla mieszkaicéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie bu-
dowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nie-
ruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasno$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.12. ZAJECIE DROG.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w przypadku zajecia ich czesci
przy wykonywaniu Robot.

W tym zakresie Wykonawca powinien sig dostosowaé¢ do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r. w spra-
wie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub administratorem drog termindw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we
wskazany sposob innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drég Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. W przypadku niedostatecz-
nej wytrzymatosci podtoza jezdni na obcigzenia czasowe wynikte z ciezaréw wiezionych urzadzen lub materiatéw w czasie budowy wzmoc-
nienie podtoza wykonawca wykona w zakresie wtasnym wg kalkulacji wtasnej uwzgledniajac koszt w cenie ofertowe;.

Wszystkie prace zwigzane zajeciem drog (z tymczasowym oznakowaniem i organizacjg ruchu wedtug zatwierdzonych projektow tymcza-
sowego oznakowania i organizacji ruchu i decyzji zezwalajacej na wejscie z Robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé¢ wtasnym staraniem.

1.5.13. ZAPEWNIENIE DOJAZDOW DO POSESJI.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do poses;i.
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1.5.14. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposa-
Zenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu niety-
powych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzy-
nier/Kierownik projektu moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony

zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

W szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :

e  Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239);
Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione

w cenie ofertowej.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,Planu bezpieczerstwa i ochrony

zdrowia” tzw. ,planu bioz”, na podstawie ,Informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegoinych opracowa-

niach Dokumentaciji Projektowej. Plan BIOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach.

1.5.16. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét, od daty rozpoczecia do
daty odbioru robét przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzyma-
niowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore
sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych pod-
czas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemi odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno-
$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzy-
niera/Kierownika projektu.

1.5.17. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzetiinne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kie-
rownika projektu. R6znice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.



1.5.19. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnos$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty illub wystapia opdznienia
w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.20. NADZOR AUTORSKI NA TERENIE BUDOWY.

1

Pomigdzy Zamawiajacym i Projektantami poszczegdinych zadar zostang zawarte umowy o petnienie nadzoru autorskiego. Koszty nad-
zoru autorskiego pokryje Zamawiajacy.

1.5. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV) - NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45112.100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw
45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111.291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45113.000-2 Roboty na placu budowy
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
4523.0000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komu-
nikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei, wyréwnywanie terenu
45231.000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagow ko-
munikacyjnych i linii energetycznych
45231.100-6 Ogolne roboty budowane zwigzane z budowa rurociggéw
45231.110-9 Ktadzenie rurociggow
45231.112-3 Instalacja rurociggéw
45231.300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurocia-
géw do odprowadzania $ciekow
45231.400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232.000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
45232.100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdw
45232.130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej
45232.200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232.221-7 Podstacje transformatorowe
45232.400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatdéw $ciekowych
45232.410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;
45232.411-6 Rurociggi wody Sciekowej
45232.440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odpro-
wadzania Sciekéw
45233.000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wy-
konywania nawierzchni autostrad, drdg
45233.120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233.124-4 Drogi dojazdowe
45233.220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dréog
45233.222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
455.00000-2 Wynajem maszyn i urzadzeh wraz z obstugg operatorskg do
prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i ladowej
4551.0000-5 Wynajem dzwigbw wraz z obstugg operatorskq
4552.0000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
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1.5.21. ZASILANIE PLACU BUDOWY W ENERGIE ELEKTRYCZNA | WODE.

Wykonawca, po przejeciu placu budowy, wystapi do Zamawiajacego z umowg na dostawe energii elektrycznej i wody. W dokumentacji
powykonawczej Wykonawca dotaczy o$wiadczenie o rozliczeniu si¢ z dostawcg mediow.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i samochodowych oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcym Prawem Bu-
dowlanym, ujmujaca cato$é rob6t wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geode-
zyjnymi pomiarami powykonawczymi

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sig i koriczacy o pétnocy

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania prawidtowo$ci wykonywania robét zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacjq Techniczng

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy dokument budowy, w
ktorym dokonuje sie¢ okresowych wyliczen i zestawien robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez in-
spektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno uzyt-
kowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

- Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci przypadku zmiany parame-
trow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

- Odbiér - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim dokumentem

- Odbiér czeSciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze doko-
nywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér korncowy”,

- Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym”, polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowied-
nich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, facznie z za-
gospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac bu-
dowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

- Plac budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia za-
plecza budowy,

- Teren zamkniety — nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartogra-
ficznego,

- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

- Podtoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdl warstw, ktére powstaty w sposéb naturalny lub pod wptywem réznych

- procesow geologicznych

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci rob6t lub kazda inna osoba, ktére;
czes$t robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych osdb, ale nie zadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby.

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robot

- budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem dokumentacji budowlanej i uprawniona do
nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji

- Przedmiar robét - cze$¢ sktadowa dokumentacii projektowej zawierajaca szczegdtowe wyliczenie przewidzianych do wykona-
nia robot

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie rea-
lizacji zadania inwestycyjnego
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- Roboty - wszystkie czynno$ci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakorczenia realizacji
inwestycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia rob6t

- Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do ob-
rotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowg

- Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenistwo i Higiena Pracy

- BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. UWAGI OGOLNE

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwo$ciach uzytkowych dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetia¢ wymagania podsta-
wowe okre$lone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Doku-
mentacji Technicznej, Projektowej i ST.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje o zrédle produkciji, zakupu wyrobow bu-
dowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wtasciwe oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

Nalezy przestrzegaé zasady uzycia wytacznie takich materiatéw i urzadzen z importu, ktorych producenci majg przedstawicielstwa i serwis
w kraju.

Co najmniej 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przed-
stawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Szczegétowo opisano w pkt.1.5.3

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdze-
nie.

2.1.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIAt OW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z do-
puszczalnego zrdta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o kté-
rych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejsco-
wych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w doku-
mentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nad-
zoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.1.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych na wniosek Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2, WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Obowigzujg warunki techniczne okre$lone w odpowiednich dokumentach producentéw/wytworcow materiatow i wyrobow.
2.2.1.  SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robot, byly zabezpieczane przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwo$C do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Jezeli okre$lone materiaty wymagajq zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw czynnikdéw zewnetrznych to przy sktadowaniu Wy-
konawca zabezpieczy te materiaty w sposdb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ dopro-
wadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiérki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem Srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. ELEMENTY PREFABRYKOWANE BETONOWE | ZELBETOWE

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia
dzwigowo-transportowe. Pomigdzy poszczegdlnymi rzedami skladowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ru-
chu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowac w sposéb zapewniajacy fatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiaramii wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny
by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej
prefabrykatow powinny by¢ one ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefa-
brykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢ prawidiowo utozone
i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem. Sktadowanie prefabrykatow nalezy prowadzi¢ zgadnie z warunkami wykonania i od-
bioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Elementy drobne jak cegta, kostka betonowa i obrzeza beto-
nowe sktadowane winny by¢ na paletach.

2.2.3. RURY KANALOWE Z PVC; PE; PP | INNE

Rury na czas budowy mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow oraz powinna by¢ zabezpieczona przed groma-
dzeniem sie wad opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dtugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte
na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy sktadowaé na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej,
lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane
luzem, nalezy stosowac boczne wsporniki, drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest to mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szeroko$ci minimum

50 mm. Wysokos¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha i to, zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw
podpor nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W stercie nie powinna sie
znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur powinny byé
wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktérych okres sktadowania moze
przekroczy¢ 12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC; PE
i PP nie wolno nakrywaé w sposéb uniemozliwiajacy przewietrzanie.

224. KRUSZYWO /PIASEK/ INNE MATERIALY SYPKIE

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowaé¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zmie-
szaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.2.5. POZOSTALE MATERIALY

Sposdb sktadowania i przechowywania pozostatych materiatéw Wykonawca powinien dokona¢ w taki sposéb, ktéry nie wptynie destruk-
cyjnie na jakos¢ i wiasciwosci sktadowanych materiatow. Drobne elementy powinny by¢ bezwzglednie umieszczone w zbiorczych pojem-
nikach, wieksze na paletach lub regatach umieszczonych w zamknietych pomieszczeniach.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ i stosowac sie do warunkdw technicznych okreslonych w odpowiednich DTR producenta zwracajac uwage
na mozliwy niekorzystny wptyw wilgotno$ci powietrza czy temperatury otoczenia.
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2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

2.3.1. MATERIALY NIESZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru bedg
niezwlocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor nadzoru
moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym
w Dokumentaciji Projektowej i SST.

2.3.2. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktdre w sposadb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okres$lonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, a ich uzycie spowodowato jakie-
kolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miej-
scu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

24 MATERIALY ODPADOWE

Materiaty pochodzace z rozbiérki, zakwalifikowane jako nieuzytkowe [ szczegdty w ST.01; pkt. 5.0] Wykonawca, w ramach ceny kontrak-
towej, odwiezie i zdeponuje w najblizszym punkcie utylizacji odpaddéw, za pokwitowaniem [np. faktura].

2.5 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW.

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:
o Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekii.
e Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw prze-
znaczonych do realizacji Kontraktu.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizaciji rob6t zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zastang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robdt.
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3.2. SPRZET, KTORY MOZE BYC UZYTY DO WYKONYWANIA ROBOT (PODSTAWOWY)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét zawierajg poszczegoine SST.
3.3. POZOSTALY SPRZET | SPRZET ZAMIENNY

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie spetniat wymagania Projektu Budowlanego.
Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robdt w sposob zgodny z projektem i w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i
srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktdry mégtby spowodowa¢ powsta-
nie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i $rodowiska.

Jezeli technologia wykonania rob6t przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowa¢ si¢ do zalecer Projektantéw
i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4, TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazdéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopusz-
czone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy oraz
po uzyskaniu pisemnej zgody zarzadcy drogi. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane $rodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytacznie takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie powodujg uszkodzer przewozo-
nych materiatéw i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robét. Powinny one zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych. W razie braku
takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wybér srodkow transportu pionowego wymaga szczegolnej staranno$ci przy realizacji rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie czyn-
nych zaktadéw.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
4.2.1. TRANSPORT ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpo-
wiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwno-
miernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kofowego przewozu poziomego prefabrykatdw powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpiecza-
jace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwo$cig zachwiania réwnowagi $rodka transportowego. Przy trans-
porcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny byé uktadane na elastycznych prze-
ktadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoriczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na przektadkach elimi-
nujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy wykorniczone powierzchnie przed
uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkéw
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych pre-
fabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym, a pre-
fabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.2.2. RURY, KSZTALTKI, ELEMENTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia pod-
no$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi
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z lin metalowych lub faficuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy)
przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjag¢ rury , wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem podno$nika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywacé na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowa¢ sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie
moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz diugo$¢ pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekroczy¢
1m.

Rury o mnigjszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest
ciagniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do gabarytéw przewozonych
materiatéw. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.3. TRANSPORT KRUSZYWA / PIASKU / MATERIALY SYPKIE

Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed za-
nieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

424. STAL|ELEMENTY STALOWE

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiatow. Przewozone ele-
menty stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem
szkéd u os6b trzecich.

4.2.5.  TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW

Sposdb transportu pozostatych materiatow Wykonawca powinien dokonaé w taki sposab, ktdry nie wptynie destrukcyjnie na jako$¢ i
wiasciwosci transportowanych materiatdw. Drobne elementy powinny byé bezwzglednie umieszczone w zbiorczych koszopaletach z za-
stosowaniem odpowiednich przekfadek zapobiegajacych wzajemnemu oddziatywaniu. Wigksze elementy i opakowania zbiorcze winny
by¢ w odpowiedni sposob mocowane do skrzyni tadunkowej srodka transportu.

Wyklucza sie transport materiatow [szczegolnie instalacji sanitarnych i elektrycznych] niezabezpieczonych przed opadami i w pojazdach
z otwartg skrzynia.

Elementy konstrukciji stalowych [drobne i delikatne uformowa¢ w wigzki] nalezy na czas transportu uktada¢ na przektadkach z bali lub
desek drewnianych i trwale przymocowaé do skrzyni tadunkowej pojazdu. W razie potrzeby zamocowa¢ odpowiednie zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przez inne transportowane jednoczes$nie materiaty.

Transport blach trapezowych w oryginalnym opakowaniu producenta systemu z zastrzezeniem jw.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ i stosowac sie do warunkdw technicznych okre$lonych w odpowiednich DTR producenta zwracajac uwage
na mozliwy niekorzystny wptyw wilgotno$ci powietrza czy temperatury otoczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

UWAGA :

W czasie robdt nalezy :
- zachowa¢ szczeg6lng starannosé, azeby nie dopusci¢ do biologicznego i mechanicznego zanieczyszczenia studni,
- przy kazdej przerwie w robotach z otwartg studnig nalezy bezwzglednie zatozy¢ korek za$lepiajacy rure studzienna,
- wszystkie elementy przewidziane do zabudowy w studni powinny by¢ przechowywane w odrebnym magazynie i bezpo$rednio
przed montazem obficie omyte 4% wodnym roztworem podchlorynu sodu,
- po zakonczonej przebudowie studni, studnie nalezy natychmiast zdezynfekowac,
- studnie i kazdy element instalacji majacej kontakt z wodg mozna dotaczy¢ do wodociggu gminnego bezwzglednie po :
- pozytywnym wyniku bakteriologicznego badania wody,
- stosownym wpisie do dziennika budowy,
- pisemnej [w dzienniku budowy] akceptacji inspektora nadzoru.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robét, wymaganiami ST , PZJ, projektu organizacji robé6t oraz polece-
niami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jezeli wymagac bedzie
tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformu-
towanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, dodwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow
Swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONANE METODA WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wtaciwy organ. Roboty rozbior-
kowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych obiektéw budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robét, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Rozbiorke wykonywang metodg wybuchowg Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie dokumentaciji strzatowej, pozwolenia
na rozbiodrke lub zgtoszenia do wiasciwego urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1135). Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki, Wykonawca posegreguje na uzytkowe i odpady pobudowlane.

Szczegoly wykonania rozbiérek okreslono w ST.01 - pkt 5.0.
Odwdzka materiatéw z rozbiorek : - odpady uzytkowe na odlegto$¢ 3 km [magazyn i plac sktadowy Inwestoral,
- zlom metalowy [uzytkowy i nieuzytkowy] zostanie odwieziony na plac sktadowy, jesli nie
uzgodniono inaczej z Zamawiajacym
- odpady pobudowlane nieuzytkowe i odpady niebezpieczne [azbest] odwdzka i deponowanie
staraniem specjalistycznego zaktadu uprawnionemu do transportu i zagospodarowania odpadéw.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji robét uwzgledniajacy specyfike prac
polegajaca na robotach inwestycyjnych na terenie SUW oraz remontowych i rozbiorkowych. Projekt ten winien zawierac :
- przedstawienie warunkéw wykonywania rob6t z zachowaniem dostawy wody przez caty okres realizacji zadania,
- terminiczas wylaczen z eksploatacji poszczegoinych elementéw istniejacej stacji wodociggowej zwigzany z robotami w zakresie
rob6t konstrukcyjnych, instalaciji sanitarnych i elektrycznych
Projekt sktada sie z czeSci opisowej i graficznej i winien by¢ uzgodniony z Inwestorem.

5.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania opracowan zgodnie z pkt. 1.5.2.
5.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania opracowan zgodnie z pkt. 1.5.2.

Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien opracowaé dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym rowniez:

- dokumentacje geodezyjng — w szczegdlnosci szkice z tyczenia i kontroli potozenia poszczegélnych elementow i obiektéw oraz
inwentaryzacje powykonawcza,

- szczegotowe instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

- dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji rob6t.

Koszty opracowania dokumentacji ponosi Wykonawca.
5.7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie
z czeSci opisowej i graficzne;.

CZESC OPISOWA projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i droég dojazdowych,

spos6b dostarczania materiatow, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,

wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

a1 B N
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zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpaddw z placu budowy,
zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

© 00 N O
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CZESC GRAFICZNA projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1)  granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza tech-
nicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4)  punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktdéw odbioru, a takze odprowadzenia $cie-
kow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

5.8. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy [z zastrzezeniem jak w pkt. 1.5.2.2.]
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1)  szczegbtowe zestawienie ilosci rob6t z charakterystykg techniczng,
2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem $rodkdw realizacii, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze, za-
trudnienie i inne,
harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatdéw i prefabrykatéw,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze specjalnych rusztowar i deskowan.

~N O O b W
—_— ===

5.9. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na pod-
stawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢
dziennik montazu.

510. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiek-
tow przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktdry bedzie stuzyt réwniez pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperow i sieci punktow
odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.11.  ROBOTY NA ISTNIEJACEJ INSTALACJI W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA.

W ramach przedsiewziecia Wykonawca ma za zadanie zapewni¢ ciggtq dostawe wody do wodociggu gminnego. W kazdym przypadku
technicznej ingerenciji w system poboru, uzdatniania i przesytu wody [oprocz sporzadzenia odpowiedniej dokumentaciji] Wykonawca przed
ponownym wigczeniem do eksploatacji winien: - przeprowadzi¢ przeptukanie i dezynfekcje odcinka instalacii,

- dokona¢ bakteriologicznego badania wody,

- uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego.

5.12.  ROBOTY POZOSTALE

Sposdb wykonywania robét zawierajg poszczegélne ST.
Za czynnosci podwykonawcdw odpowiedzialny jest wykonawca robot.

513.  OBJAZDY, PRZEJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU, ROZBIORKI | ODTWORZENIA, LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Do kosztéw objazddw, przejazdéw, organizacii ruchu, rozbiorek i odtworzen zalicza sie:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
robét, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych
z postepu robdt,
b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) przygotowanie terenu,
d) rozbiorki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,



e)

f)
9)
h)

utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,

odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

usuniecie materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy

stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.14, WYKAZ URZADZEN TECHNICZNYCH NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT.

5.14.1 WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH.

- niwelator,
- dalmierz,
- teodolit.

- zestaw polowy do oznaczania zelaza i manganu w wodzie w trakcie rozruchu SUW.

5.14.2 WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH i DROGOWYCH

5.14.3 WYKONANIE PRAC PRZY STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z TECHNOLOGIA,

5.14.4 WYKONANIE PRAC PRZY RUROCIAGACH ZEWNETRZNYCH | OBIEKTACH

Spychokoparka

Samochody samowytadowcze.
Szalunki systemowe do wykopow.
Zageszczarki.

Réwniarka samojezdna.

Samochéd dostawczy.

Ubijak spalinowy.

Pompa spalinowa przeponowa.
Zuraw samochodowy.

Zesp6t pradotwérezy

Samochody samowytadowcze.
Samochod dostawczy.

Ciggnik kotowy.

Zuraw samochodowy.

Autocysterna do przewozu wody pitnej

Zuraw samochodowy.
Samochdd skrzyniowy.
Samochéd dostawczy.
Zgrzewarka doczotowa.
Zgrzewarka elektrooporowa.
Agregat pradotworczy.

Ciagnik kotowy.

Przyczepa skrzyniowa.
Przyczepa diuzycowa.
Spychokoparka

Ubijak spalinowy.

Pompa przeponowa spalinowa.
Maszyna do wiercen poziomych.

Wyciag do urobku ziemi z napedem spalinowym.

Weciagarka reczna.
Przyczepa diuzycowa.
Samochéd samowytadowczy.
Spawarka elekiryczna.
Zuraw samojezdny.

Wyciag budowlany.
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5.14.5 Wykonanie prac przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych.

Samochody samowytadowcze.
Samochod dostawczy.
Spychokoparka

Ciagnik kotowy.

Zgrzewarka doczotowa.
Zgrzewarka elektrooporowa.

515.  ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest. Zasto-
sowane materiaty i wyroby do produkcji wody muszg posiada¢ opini¢ higieniczna. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wy-
dane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badarn bedg dostar-
czone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowol-
nym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

Obowigzuja odpowiednie zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode - Dz.U.2019.1437 z dnia 07.06.2001 z p6zniejszymi zmia-
nami.

516.  USTALENIE TECHNOLOGICZNYCH PARAMETROW PRACY SUW.

Zamawiajacy powota grupe rozruchowg [cztonkiem ktorej bedzie przedstawiciel Wykonawcy], ktora bedzie brata udziat w rozruchu me-
chanicznym i technologicznym SUW. W raporcie z rozruchu zostang okre$lone nastawy technologiczne proceséw filtrowania i pompo-
wania wody na siec.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE
6.1.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w kt6-
rym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robét, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a)  cze$¢ ogding opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

b)  cze$¢ szczegdtowg opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do ste-
rowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowa-
dzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- zasady i sposdb gospodarowania odpadami

6.1.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstro-
wania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre$lone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legali-
zacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen labora-
toryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedq tak powazne, ze
mogq wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jed-
nostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwo$ci co do
jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczane przez
Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub ba-
dania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.1.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okre$lonym programem zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania mate-
riatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow
i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materia-
tow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniaja wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisow.
W szczegdlnosci materiaty posiadajace:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,
b)  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjq
okreslong w pkt. a, i ktore spetniajq wymogi Dokumentaciji Projektowej i ST.
c)  wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw niemajgcych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
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Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego
stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreslone dokumenty, to kazda partia materiatow
dostarczona do robét budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okre$laty cechy materiatu.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wy-
konanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. DOKUMENTY BUDOWY
A) DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia,
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6Inosci
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdéinym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej i dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnos$nie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruk-

tury.
B) REJESTR OBMIAROW

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiardw.

C) DZIENNIKI LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty bedg gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

D) POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach A + C, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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- protokoty odbioru roboét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

E) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2.  KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i urzadzen.
6.2.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz
zaleceniami producentow.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z odpowiednig czestotliwo$cia zaak-
ceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z doktadno-
$cigdo 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,

- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- kontrola posadowienia obiektow w zalezno$ci od warunkdw geotechnicznych;

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, przedmiarem i ST w jednostkach
zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,
co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie, nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku
ukonfczenia wszystkich robét. Bledne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilo$ci rob6t
i materiatow powinny by¢ zgodne z kosztorysem przedmiarem.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych lub
innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracii
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktdrego wzér zosta-
nie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét [jesli w SIWZ i umowie nie okre$lono inaczej):
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czesciowy,
c) odbior ostateczny,
d) odbi6r pogwarancyjny,

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.2.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu :
a) sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmos-
ferycznych,
b) przydatnosci podioza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),
c) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi,
d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;
e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikow, kabli,
f)  wykonanie studni, obudéw pompowni,
g) wykonanie fundamentéw,
h) wykonanie izolacji,
szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;
przygotowanie i wykonanie podioza
wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopdw,
oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,
wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych obiektow;
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,
ditugosci i Srednicy przewodbéw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
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8.3. ODBIOR CZESCIOWY | ODBIOR ETAPOWY

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
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odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci robét stanowiacych z reguly catos¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki lub
etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuije sie w czasie projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.4. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzer oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych.

Ze wzgledu na fakt budowy na czynnej stacji uzdatniania wody nalezy dopusci¢ odbiory czesciowe dla zakreséw jak opisane bedzie
w projekcie organizacji robét.

8.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzg :
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie,
)  decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
) oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,
) dziennik montazu (rozbiérki) jezeli byt prowadzony,
) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
) protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych,
) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewoddw komi-
nowych,
9) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
10) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
11) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
12) rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urza-
dzen,
13) oSwiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej nierucho-
mosci, budynku lub lokalu,
c) o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,

14) aprobaty techniczne — deklaracje zgodno$ci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow i urzadzen,
15) instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen (DTR),

16) kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,

17) instrukcje eksploatacii obiektu, instalacji,

18) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

19) kopia oprogramowania sterownika zarzadzajacego praca urzadzen automatyki SUW i wizualizaci.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub
dokumentow, to nalezy je wigczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po cztery egzemplarze - papier] i po dwa egzemplarze - zapis elektroniczny, instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacji urzadzen obejmuje :

Strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacii

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych, na-
zwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen
10) Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

O© 00 NO Ol WhN) —
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Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane [np. szafa sterownicza AKPiA] jest odrebne opracowanie
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

8.6. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.6.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualne;
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wy-
maganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6.2. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace elementy :
a) Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacii
umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne doku-
menty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatéw w budownictwie,
opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urza-
dzen (sieci),
h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
i) szkice polowe,
i) wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
[) dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie Wykonawcy z zawartych uméw na dostawe energii elektrycznej i wody na plac budowy
m) o$wiadczenie whasciciela drogi gminnej [z ktérej Wykonawca budowat zjazd do SUW] o prawidtowym wykonaniu robot,
n) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami, w tym odbiory UDT.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wiasciciel obiektu zorganizuja odbiér ,po okresie rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygo-
towa¢ nastepujace dokumenty:

- umowe o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokét odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu — jezeli byty zgtoszone wady,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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8.8. ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.6. ,Odbiér
ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji koszto-
rysu.
Roboty demontazowe instalacji wod-kan [z obudowami studni], technologicznych i elektrycznych nalezy skalkulowaé tacznie z robotami
inwestycyjnymi.
Koszt wynajecia przewoznej stacji uzdatniania wody badz przeniesienia istniejacych urzadzen SUW [jako tymczasowa instalacja filtrowa-
nia wody] jest kosztem Wykonawcy.
Dla pozyciji kosztorysowych wyceniong ryczattowo, podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, w tym za zajecie pasa drogowego,

- zysk kalkulacyjny i ryzyka,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej i innych przepisach

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. ZASADY ROZLICZANIA | PLATNOSCI

Szczego6towe zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty zostang okre$lone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami rob6t zawierajg,
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. INNE DOKUMENTY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 831 z 30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu w wode - D.U.123.858 z dnia 07.06.2001 z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z p6zniejszymi. zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 og6inym bezpieczenstwie produktoéw (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z pézniejszymi. zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z p6zn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowla-
nych (Dz. U. Nr 47, poz. 40122003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 121, poz. 1139z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr .... 2 22.04.1998 r.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021
z16.07.2002 r. z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr
130, poz. 1386 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zniejszymi zmia-
nami).



