s POZNANSKIE CENTRUM
kPCSS SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Poznan 31.05.2017r

Ldz. 857/06/17

Wéjt Gminy gymsk/
Kotbaskowo 10
olbaskowo

WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowag i zabezpieczeniem linii $wiattowodowej
sieci PIONIER relacji Szczecin - Kotbaskowo w zwigzku z planowanym zadaniem budowy drogi
gminnej do terendw inwestycyjnych uslugowo-produkcyjnych w obrgbie Barnistawow

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wystapienie firmy Biuro Projektéw Inbud S.C. Dariusz Skuza Zbigniew
Wozniak pismem znak P-872/2017/2, dzialajacej na podstawie upowaznienia Wéjta Gminy
Kotbaskowo z dnia 06.02.2017r informujemy, ze prace zwiazane z przebudowa
i zabezpieczeniem linii $wiattowodowej sieci PIONIER, nalezacej do IChB PAN PCSS,
powinny by¢ realizowane w oparciu o artykut 32 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych w zwiazku z budowa nowego uktadu drogowego, a co za tym idzie koszty
zabezpieczenia i ewentualnej przebudowy linii $wiattowodowej powinien ponies¢ Inwestor
planowanego nowego ukladu drogowego.

Ponizej przekazujemy warunki techniczne do projektowania i realizacji prac zwiazanych
z przebudowa i zabezpieczeniem linii $wiatlowodowej sieci PIONIER w zwiazku
z planowanym zadaniem: , Droga gminna do terendw inwestycyjnych uslugowo-
produkcyjnych w obrebie Barnistawow .

1. Na obszarze objetym inwestycja utozona jest czynna linia swiattowodowa (bez czytelnego
oznaczenia) sktadajaca si¢ z rurociagu kablowego typu SxHDPE40/3,7 wraz z ulozonymi
w nim kablami §wiattowodowymi. Wraz z rurociagiem, na glebokosci jego posadowienia,
utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie glebokosci
posadowienia rurociggu kablowego uloZona jest ta$ma ostrzegawcza z napisem
., Uwaga - Kabel swiatlowodowy".

2. IChB PAN PCSS jest wlascicielem cze$ci infrastruktury linii skladajacej sig
w szczegolnosci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czamego z wyrdznikiem bialym
i zéltym; w rurze z wyrdéznikiem bialym ulozony jest kabel $wiattowodowy typu
Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Szczecin—Kolbaskowo. W sprawie pozostalej czeSci
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infrastruktury prosimy kontaktowac si¢ z firmg HAWE Telekom z siedziba w Legnicy
przy ul. Dziatkowej 38.

Lokalizacj¢ istniejacej linii w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
linii $wiatlowodowej, poprzez wykonanie przekopéw probnych i/lub za pomoca
lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak wustalony przebieg linii
$wiatlowodowej nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia
prac budowlanych w obrebie linii $wiatlowodowej, zwigzanych z realizacjg inwestyci.

Lini¢ $wiatlowodowa, zlokalizowang na odcinkach projektowanego nowego ukladu
drogowego, nalezy przebudowac z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

a) przemieszczenie rurociggu wraz z kablem S$wiatlowodowym nalezy wykonad
zachowujac nastepujace odleglosei 1 glgbokosd:

a. minimum 1m od zewnetrznej krawedzi budynku,

b. minimum 1m od zewngtrznej krawedzi rowu odwadniajacego lub podstawy
nasypu,

c. minimum 1m na zewnatrz od krawegdzi jezdni,

d. normatywne wzgledem uzbrojenia terenu,

e. glebokos¢ wulozenia linii minimum Im od docelowego poziomu
gruntu/nawierzchni jezdni nad linia;

b) przemieszczenie rurociagu kablowego z kablem lokalizacyjnym w nowe projektowane
miejsce nalezy wykonaé poprzez wybudowanie nowego odcinka lub poprzez
przesunigcie istniejacege rurociggu kablowego w granicach, na jakie pozwolg
istniejace zapasy kabla $wiatlowodowego oraz mozliwo$¢ ich wykorzystania w czasie
prowadzenia prac, przy czym w dotychczasowych miejscach wystepowania zapasow
wymagane jest pozostawienie min. 20m kabla;

c) w przypadku przebudowy kabla Swiatlowodowego, wymuszonej przebudows
rurociggu kablowego nalezy uloZzyé nowe odcinki kabla $wiatlowodowego dwadch
sekeji linii $wiattowodowe) pomiedzy dwoma najblizszymi zlaczami: 4 (w zasobniku
kablowym nr 7) i § (w studni kablowej nr 15) wraz z odtworzeniem istniejacych
zapasow kabla;

d) dopuszcza sig¢ wypigcie kabla z najblizszego zlacza 4, wycofanie z istniejacego
rurociagu, wprowadzenie do rurociagu utoZonego po nowej trasie i ponowne wpiecie
do zlacza, przy czym wszelkie ryzyka zwigzane z uszkodzeniem, w tym koszty
napraw i przerw w transmisji obcigzaja wykonawce prac;

e) w miejscach kolizji projektowanego uktadu drogowego (wjazdy lub nowe
nawierzchnie utwardzone) nie wymagajacego przebudowy linii, nalezy ja
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, przy czym konce rury ochronnej
powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 1,0m poza krawgdzie budowanych wjazdow
bad? nawierzchni utwardzonych;

f) w miejscach kolizji projektowanego uzbrojenia terenu, linie nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi dwudzielnymi, przy czym konce rury ochronnej powinny byé
wyprowadzone co najmniej 1,5m poza migjsce skrzyzowania z projektowanym
uzbrojeniem terenu;

g) do ewentualnej przebudowy linii musza zostaé zastosowane materiaty tego samego
typu 1 producenta.
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Na zabezpieczenie i przebudowe linii nalezy opracowaé dokumentacje projektowa, ktora
podlega uzgodnieniu przez stuzby techniczne IChB PAN PCSS. Dokumentacja musi by¢
opracowana zgodnic z obowiazujacym prawem, normami technicznymi oraz
wymaganiami IChB PAN PCSS. Szczegblowe dane dotyczace istniejacej linii, niezbedne
do wykonania dokumentacji, otrzyma upowazniony przez Inwestora projektant
w siedzibie IChB PAN PCSS.

Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen do linii nalezy wykonywac recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii $wiattowodowej. Wszelkie
odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii swiatlowodowej musza
by¢ odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne wihascicieli linii $wiattowodowej.

Prace zwiazane z przebudowa lub zabezpieczeniem linii powinien wykona¢ wskazany
przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych IChB PAN PCSS. Nadzoér przedstawiciela IChB PAN PCSS jest platny.
O ustanowienic nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2-tygodniowym
wyprzedzeniem zlecajac pisemnie pelnienie nadzoru na uzgodnionych wczesniej
warunkach.

Nalezy z wyprzedzeniem informowaé wlascicieli linii $wiatlowodowej o terminach
prowadzenia prac:

a) z minimum 4-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na
infrastrukturze linii §wiattowodowej powodujacych przerwe w transmisji,

b} z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na
infrastrukturze linii swiattowodowe] nie powodujacych przerwy w transmisji,

¢) z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych
w zblizeniu do linii §wiattowodowe;,
powolujac numer 1 date niniejszego pisma:

Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: poc@@man.poznan.pl

Centrum Zarzadzania Siecia HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 49 35,
mail: noc@hawetelekom.pl

Prace zwiazane z wymiana badZ przetoZzeniem kabla $wiattowodowego, powodujace
przerwe w transmisji, moga by¢ prowadzone wylacznie w godzinach: 00:00 — 06:00 pod
nadzorem IChB PAN PCSS, przy czym dopuszcza sig wystapienie tylko jednej takiej
przerwy. Nadzor przedstawiciela IChB PAN PCSS jest platny. O ustanowienie nadzoru
nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac pisemnie
pelnienie nadzoru na uzgodnionych wczesniej warunkach.

IChB PAN PCSS zastrzega prawo do odwolania zaplanowanych prac w przypadku braku
dogodnych warunkéw atmosferycznych oraz w przypadku braku zgody na przerwanie
transmisji podyktowanej innymi, niezaleznymi od operatora okolicznosciami a takze
w przypadku stwierdzenia niedostatecznego przygotowania ze strony wykonawcy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé powyzszych warunkow
i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkow bedzie skutkowal
powiadomieniem wlasciwych organéw nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robdt.
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Wszelkie uszkodzenia kabla $wiattowodowego powodujg konieczno$¢ jego wymiany na
calym odcinku miedzyzlaczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony wszystkimi
kosztami wymiany kabla i usunigciem wszystkich skutkow uszkodzenia — w tym takze
odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwiazku z przerwa w transmisji.

. Z trescia niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawceg robot, kierownika budowy

oraz osoby bezposrednio wykonujace prace.

Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej nalezy dostarczy¢ do IChB PAN PCSS najdalej w ciggu 3 miesiecy od
zakonczenia prac.

Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa linii (w tym wszelkie materialy i prace
naktadcze) oraz jej pozostawieniem w gruntach nie beda obciaza¢ IChB PAN PCSS.

Przed rozpoczgciem prac Inwestor lub dzialajacy w jego imieniu wykonawca zawrze
z IChB PAN PCSS porozumienie regulujace zasady realizacji przebudowy linii; wzdr
porozumienia zalgczamy do niniejszego pisma.

Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez okres 24 miesigcy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wilasciwosei
uzytkowych i parametrow technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Do

Z powazaniem
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